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Leistungsverzeichnis

 Projekt (UK01)

Deponie Unter Kaltenbuch
 Leistung (LV)

01    Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5

     Bauvorhaben     
Deponie Unterkaltenbuch

Deponieerweiterung

 Bauherr

Landkreis Alb-Donau-Kreis Telefon 0731/185-1269 Ansprechpartner:       ...

Schillerstraße 30 Fax 0731/185-1487 Herr Nägele

89077 Ulm

knut.naegele@alb-donau-kreis.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...AU Consult GmbH Telefon 0821/26199-0

Herr SchatzProvinostr. 52 Fax 0821/26199-30

Gebäude A15

86163 Augsburg info@au-consult.de    
 Bauleitung

Ansprechpartner:    ...AU Consult GmbH Telefon 0821/26199-0

Herr SchatzProvinostr. 52 Fax 0821/26199-30

Gebäude A15

86163 Augsburg info@au-consult.de
 Ansprechpartner / Bemerkung

Baustellenadresse: Deponie Unter Kaltenbuch
Kaltenbuch 3 an der L 1236
89150 Laichingen

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): .............................. ..............................

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).
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AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Bauleitung

Fachlich qualifizierte, verantwortliche Bauleitung für die
ordnungsgemäße, vorschriftsmäßige Abwicklung der
Baumaßnahme, über die vertraglich vereinbarte Bauzeit, die
über Erfahrung im Deponiebau verfügt und mit den besonderen
Gefahren bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen vertraut ist
(siehe Arbeits- und Sicherheitsplan).

Der Bauleiter muss die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

 Referenzen über vergleichbar komplexe
Deponiebauaufgaben

 Sicherheitstechnische Ausbildung zum Koordinator nach
DGUV-Regel 101-004 (ehem. BGR 128)

 Fachkunde im Bereich des Arbeitsschutzes
 Kenntnisse auf den Gebieten der Ersten Hilfe (Ausbildung

nicht länger als 3 Jahre zurückliegend),
 Fähigkeit zur Erstellung und Umsetzung von

Betriebsanweisungen gemäß Gefahrstoffverordnung
 Fähigkeit zur Auswahl, Bewertung, Optimierung und

Überwachung von Arbeitsverfahren hinsichtlich der
bestehenden besonderen Gefahrensituation

 Erfahrung mit der Koordination mit einem externen
verantwortlichen SiGe - Koordinator

 Erfahrung bei der Einleitung von Sofortmaßnahmen bei
akuten Gefahrensituationen (sofortige Meldung an den
externen verantwortlichen SiGe-Koordinator)

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

01.2 Baustelle einrichten und räumen

Baustelle einrichten und räumen für Leistungen des AN.

In diese Position sind sämtliche Kosten einzukalkulieren für:

 Erstellung eines verbindlichen Baustelleneinrichtungsplanes
innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung sowie
regelmäßige Fortschreibung bei baubedingten Änderungen.

 Freimachen der erforderlichen Geländeflächen und
Herstellung der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze
sowie der Zufahrten einschließlich der erforderlichen
Befestigungen.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 An- und Abtransport aller zur vertragsgemäßen
Leistungserbringung erforderlichen Fahrzeuge, Geräte,
Maschinen, Werkzeuge und Betriebsmittel.

 Schaffung der notwendigen Einrichtungen und
Räumlichkeiten zur Baudurchführung unter Beachtung der
einschlägigen Vorschriften einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten (siehe auch Baubeschreibung).

 Einrichten und Räumen der Wasserversorgung (Brauch-
und Trinkwasser) sowie Abwassererfassung und
-entsorgung für den gesamten Baustellenbetrieb,
einschließlich sämtlicher dafür notwendigen Einrichtungen
wie Rohrleitungen, temporäre Wasserspeicher, Pumpen,
Brunnen, Wasser- und Abwasseranschlüsse, ggf.
Wasserrechtsantrag, Zähleinrichtungen etc. (siehe auch
Baubeschreibung).

 Anschlüsse für Strom, Telefon etc. sind vom AN auf eigene
Kosten zu besorgen. Anschlussmöglichkeiten sind im
näheren Umkreis vorhanden (siehe auch Baubeschreibung).
Einschließlich Zähleinrichtung für Strom.

 Die Baustelle ist mit Sprechfunkgeräten und Telefonen
auszurüsten.

 Entfernung aller Anlagen- und Anlagenteile, nach Abschluss
der Baumaßnahme. Die leeren Rollen der KDB und MDDS
sind unverzüglich nach dem Einbau zu entfernen. Herrichten
der benutzten Geländeflächen und Versetzen in den
ursprünglichen Zustand. Beseitigung der Baustraßen und
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze einschließlich
im Baugrund befindlicher Teile der Baustelleneinrichtung
(z.B. Fundamente, Rohrleitungen etc.). Behebung der durch
den AN verursachte Schäden an Fahrwegen, Gräben,
Geländeflächen, Deponieeinrichtungen.

 Gerätewaschplatz einrichten und räumen.

 Die Bestimmungen der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen“,
AVwV-Baulärm, vom 19. August 1970, MABl. Nr. 1/1971,
sind zu beachten.

 Die eingesetzten Baumaschinen müssen den
Anforderungen der Richtlinie 2000/14/EG Stufe I
entsprechen.

Vergütung:

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

50 % nach erfolgter Baustelleneinrichtung
50 % bei vollständiger Räumung der
         Baustelleneinrichtung bzw. mit der
         Schlusszahlung.

1 Psch EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.2 (Seite 5)

01.3 Baustelle vorhalten

Baustelle aus Position 01.01.2 über die vertraglich vereinbarte
Bauzeit komplett vorhalten.

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.2 (Seite 5)

01.4 Baustelle betreiben

Baustelle aus Position 01.01.2 über die vertraglich vereinbarte
Bauzeit komplett betreiben.

In diese Position sind sämtliche Kosten einzukalkulieren für:

 Unterhaltung und Betrieb der Geräte und Maschinen sowie
der technischen Einrichtungen, wie Transportmittel, Bagger,
Verdichtungsgeräte, Werkzeuge, Notstromaggregate etc.,
die zur ordnungsgemäßen Baudurchführung erforderlich
sind über die gesamte Bauzeit. Die erforderlichen
Betriebsmittel und das Personal für die einzelnen Geräte
und Einrichtungen sind mit einzurechnen.

 Unterhaltung und Betrieb aller Einrichtungen und Hilfsmittel,
die zur ordnungsgemäßen Baudurchführung erforderlich
sind einschließlich Betriebsmittel, Reparaturen, Telefon,
Sprechfunk, Mobiltelefone, Bauleiter-PKW, Rettungs-PKW
(Transporter) etc..

 Unterhaltung und Betrieb der Stromversorgung
einschließlich Stromverbrauch für den gesamten
Baustellenbetrieb. Die Stromentnahme am öffentlichen Netz
bzw. an der Deponiehauptanschlussleitung darf
grundsätzlich nur über einen zu liefernden, geeichten Zähler
erfolgen. Die Kosten (Arbeits-, Leistungs- und
Bereitstellungskosten) für die Stromentnahme sind über den
AG zu den vom Stromversorger tatsächlich in Rechnung
gestellten Konditionen abzurechnen.

 Vorhaltung und Betrieb der kompletten Trink- und
Brauchwasserversorgung einschließlich Wasserverbrauch
für den gesamten Baustellenbetrieb. Einschließlich ggf.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Trinkwasserentkeimung in Wasserspeicher,  einschließlich
Wasserantransport durch Tankwagen, Rohrleitungen
etc..Die Kosten für die Wasserentnahme sind über den AG
zu den vom Wasserversorger tatsächlich in Rechnung
gestellten Konditionen abzurechnen.

 Sicherstellung einwandfreier hygienischer Bedingungen in
den sanitären Einrichtungen während der gesamten
Bauzeit.

 Abwassererfassung, Zwischenspeicherung und
ordnungsgemäße Entsorgung einschließlich Nachweis über
die geeignete Entsorgung.

 Betrieb und Unterhalt des Gerätewaschplatzes.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung für den Fahrverkehr auf dem
Betriebsgelände beträgt 10 km/h.

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.5 Bauunterbrechung

Vorhalten und Betreiben der Baustelle einschl. des Personals
während einer Bauunterbrechung (Baustillstand) aus Gründen,
die der AG zu vertreten hat.

Die kompletten aus dem Baustillstand resultierenden Kosten für
die gesamte Baustelle sind zu kalkulieren.

5 d EP..........................  - Nur EP -

01.6 Bürocontainer für Baubesprechungen an- und abtransportieren

Bürocontainer für Baubesprechungen antransportieren,
einrichten und wieder abtransportieren:

 Besprechungszimmer/Baubüro mit großem
Besprechungstisch für bis zu 10 Personen einschl. Stühlen

 1 verschließbarer Schreibtisch
 1 verschließbarer Kleider- und Aktenschrank
 1 Regal

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Allgemeine Ausstattung:

 Beleuchtung
 Heizung
 isolierter Fußboden.

1 Psch EP.......................... GP ............................

01.7 Bürocontainer für Baubesprechungen vorhalten und betreiben

Bürocontainer aus vorstehender Position über die vertraglich
vereinbarte Bauzeit vorhalten und betreiben, einschließlich
sämtlicher Nebenkosten:

 Tägliche Reinigung
 Beleuchtung
 Heizung
 Abwassererfassung, ggf. Zwischenspeicherung und

fachgerechter Entsorgung

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

01.8 Schwarz-Weiß-Anlage einrichten und räumen

Schwarz-Weiß-Anlage für die gesamte Belegschaft für einen
reibungslosen Bauablauf einrichten und räumen,  bestehend
aus drei miteinander verbundenen Raumzellen
(Schleusencharakter) für

 Weißbereich zum Ablegen, Aufbewahren und späteren
Wiederanlegen der Straßenkleidung und für Arbeitspausen,
nach §§ 4und 6 der Arbeitsstättenverordnung sowie den
Arbeitsstättenrichtlinien  ASR 45/1 - 6,

 Nassbereich zwischen Schwarz- und Weißbereich mit 
ausreichender Anzahl von Toiletten und Dusch- und
Waschgelegenheiten ( 1 Dusche und 1 Waschgelegenheit
je 3 Mitarbeiter) entsprechend den baulichen Anforderungen
und den Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung
nach § 6 Arbeitsstättenverordnung und der
Arbeitsstättenrichtlinie ASR 47/1 - 3, 5 für die gesamte
Belegschaft einschließlich der notwendigen Installationen
und Zugänge, Mindestfläche der Dusch- und
Waschgelegenheiten von 1,0 x 1,0 m pro Duschkabine,

 Schwarzbereich für kontaminierte Arbeitskleidung nach §§ 4
und 6 der Arbeitsstättenverordnung sowie den
Arbeitsstättenrichtlinien ASR 45/1 - 6 und zum An- und
Ablegen der Kontaminations-Schutzanzüge.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Weitere Anforderungen:

 Alle Raumzellen müssen auch bei ungünstiger Witterung
mindestens auf 21 Grad C beheizbar sein.

 Die Anlage muss mit einem Windfang, einem Behälter für
gebrauchte Atemluftfilter und einem Sammelbehälter für
gebrauchte Einweg-Schutzkleidung ausgestattet sein.

 Benutzungsvorschrift für die Anlage für das gesamte
Personal / Nutzer gut einsehbar ausgehängt.

 Die S/W-Anlage des AG darf kostenlos benutzt werden.

1 Psch EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.8 (Seite 9)

01.9 Schwarz-Weiß-Anlage vorhalten und betreiben

Schwarz-Weiß-Anlage aus Position 01.01.8 über die vertraglich
vereinbarte Bauzeit vor- und unterhalten einschließlich
Betriebskosten während der gesamten Bauzeit:

 Tägliche Reinigung
 Beleuchtung
 Heizung
 Abwassererfassung, ggf. Zwischenspeicherung und

fachgerechter Entsorgung.
 Die fachgerechte Entsorgung von kontaminiertem Material

(Einwegkleidung, etc.) ist einschl. Nachweis einzurechnen.

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

01.10 Sanitätsraum einrichten und räumen

Sanitätsraum oder vergleichbare Einrichtung entsprechend den
baulichen Anforderungen und den Anforderungen nach
Arbeitsstättenverordnung § 6 und  Arbeitsstättenrichtlinie ASR
38/2 antransportieren, ausstatten und wieder entfernen:

 Beleuchtung
 Heizung
 Abwassererfassung, ggf. Zwischenspeicherung und

fachgerechter Entsorgung
 Sanitätsausrüstung.

1 Psch EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.03.2019 - Seite 10
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Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 01.10 (Seite 10)

01.11 Sanitätsraum vorhalten und betreiben

Sanitätsraum aus Position 01.01.10 für die Gesamtbaustelle
über die vertraglich vereinbarte Bauzeit vor- und unterhalten
einschließlich Betriebskosten:

 Tägliche Reinigung
 Beleuchtung
 Heizung
 Abwassererfassung, ggf. Zwischenspeicherung und

fachgerechter Entsorgung
 Sanitätsausrüstung einschl.  Material- und

Ausstattungsergänzung und erforderlicher Reinigung für die
gesamte Bauzeit.

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

01.12 Lagerraum Arbeitsschutz einrichten und räumen

Lagercontainer für Arbeitsschutzausrüstung (Messgeräte,
Masken, Schutzanzüge etc.) in ausreichender Größe an- und
abtransportieren:

 Beleuchtung
 Heizung

1 Psch EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.12

01.13 Lagerraum Arbeitsschutz vorhalten und betreiben

Lagercontainer aus Position 01.01.12 komplett über die
vertraglich vereinbarte Bauzeit vorhalten und betreiben einschl.
Nebenkosten:

 Regelmäßige Reinigung
 Beleuchtung
 Heizung

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

01.14 Stiefelwaschanlagen einrichten und räumen

Stiefelwaschanlagen, ausreichend für die gesamte Belegschaft,
vor dem Zugang zum Schwarzbereich einrichten und wieder
entfernen einschl. Wasserspeicher.

1 Psch EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.03.2019 - Seite 11
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Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 01.14 (Seite 11)

01.15 Stiefelwaschanlagen vorhalten und betreiben

Stiefelwaschanlage aus Position 01.01.14 über die über die
vertraglich vereinbarte Bauzeit vor- und unterhalten
einschließlich der regelmäßigen Wartung der
Wascheinrichtungen und Ergänzung der erforderlichen
Reinigungsflüssigkeiten während der gesamten Bauzeit.

Werden Reinigungswannen verwendet, ist die
Reinigungsflüssigkeit mindestens arbeitstäglich zu erneuern.
Einschließlich Abwassererfassung, Zwischenspeicherung und
ordnungsgemäßer Entsorgung.

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

01.16 Mobiles Hochdruckreinigungsgerät bereitstellen

Bereitstellen eines mobilen Hochdruchreinigungsgerätes
(Mindestleistung 900 l/h) für Reinigung und Dekontamination
von Baumaschinen in den Schwarzbereichen für die Dauer der
Maßnahme incl. Spritzschutzausrüstung für das Bedienpersonal
sowie mobiler Waschwasserbehälter (ca. 1 m³).

1 Psch EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.16

01.17 Mobiles Hochdruckreinigungsgerät vorhalten

Mobiles Hochdruchreinigungsgerät aus Position 01.01.16 über
die vertraglich vereinbarte Bauzeit komplett vorhalten und
betreiben einschließlich Umsetzen nach Bedarf sowie
sämtlicher notwendiger Betriebsmittel wie Wasser, Strom,
mobile Waschwasserbehälter etc..

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

01.18 Versetzbaren Bauzaun an- und abtransportieren, vorhalten

Bauzaun zur Sicherung von Baustellenbereichen an- und
abtransportieren sowie während der Bauzeit vorhalten.

Bauzaun aus einzelnen Zaunfeldern versetzbar, 2 m hoch.
Die Baufelder müssen stets  verschlossen und gegen
unbefugtes Betreten gesichert sein.

200 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 01.18 (Seite 12)

01.19 Zulage versetzbaren Bauzaun an- und abtransportieren, vorhalten, Tor

Zulage zu Pos. 01.18 für Bauzauntor.

2 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.18 (Seite 12)

01.20 Bauzaun aufstellen und wieder entfernen

Bauzaun aus Position 01.01.18 im Bereich der einzelnen
Baufelder in der Ebene und in Böschungen bis 1 : 5 aufstellen
(einschl. Verankerungen im Boden) und wieder entfernen.
Abrechnung nach lfm (Auf- und Abbau zählt als ein Vorgang).
Das arbeitstägliche Öffnen bzw. Wiederschließen des Bauzauns
im Baufeldbereich ist einzurechnen.

200 m EP.......................... GP ............................

01.21 "Weiche" Abschrankung liefern, aufstellen und räumen

"Weiche Abschrankung", bestehend aus Flatterband aus
Kunststoff, rot - weiß - gestreift, einschließlich Pfosten (Höhe
ca. 1,00 m), einschließlich versetzbarem Fundament , stabile
Ausführung, für die
Sicherung von Baubereichen, liefern, aufstellen und räumen.

100 m EP.......................... GP ............................

01.22 Staubminimierung vorhalten und betreiben

Im Zuge der Baumaßnahme, insbesondere bei
Erdbewegungen, ist mit Staubentwicklung zu rechnen. In diese
Position sind sämtliche Maßnahmen zur Reduzierung der
Staubentwicklung einzurechnen.

Diese Positon umfasst:

 Vorhalten und Betreiben eines Bewässerungsfahrzeugs  für
die Bewässerung von Baustraßen über die gesamte Bauzeit
einschließlich Personaleinsatz.

 Wasserverbrauch.

Abrechnung nach Baumonaten.

1 Psch EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.23 Fahrwege reinigen und unterhalten

Fahrwege im Zufahrtsbereich zur Deponie sowie im Bereich von
Waage, Gerätewaschplatz und Deponie, die vom AN benutzt
werden, kontinuierlich (Reinigung mindestens 2 x wöchentlich,
erforderlichenfalls öfter) in einem sauberen Zustand versetzen
(Kehrmaschine o.ä.).

Vom AN verursachte Beschädigungen sind unverzüglich zu
beseitigen (einschl. Materiallieferung).

1 Psch EP.......................... GP ............................

01.24 Bauzeitenplan und Einsatzmittelganglinie liefern

Bauzeitenplan (Balkendiagramm) einschließlich
Einsatzmittelganglinie für die gesamte Maßnahme insbesondere
mit Darstellung der abschnittsweisen Abwicklung der
Maßnahme wie in der Baubeschreibung beschrieben liefern.
Einschließlich Fortschreibung alle 2 Monate.

1 Psch EP.......................... GP ............................

01.25 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung komplett liefern und Verkehrsregelung
komplett im Bereich der Baustelle durchführen.

Einschließlich funkbetriebener Ampelanlage bestehend aus 2
Ampeln.

Verkehrssicherung antransportieren, betreiben, umsetzen,
vorhalten und abtransportieren der dazu notwendigen
Einrichtungen (Beschilderung,
Absperrungen, etc.).

1 Psch EP.......................... GP ............................

01.26 Verkehrssicherung Feld-/Waldweg Fl.Nr. 4524

Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach
StVO und Auflagen der zust. Behörden unterhalten, betreiben,
umsetzen und abbauen. Sämtliche sonstigen erforderlichen
zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen gemäß
Unfallverhütungsvorschriften während der gesamten Bauzeit
sind in diese Pauschale einzurechnen.

Der Pauschalbetrag wird in folgenden Teilbeiträgen ausbezahlt:
50% mit fertiger Einrichtung
50% mit Vollendung der vertraglichen Leistungen

Bemerkungen:
Der Zugang zu den angrenzend Grundstücken muss auch
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

während der Bauzeit möglich sein.
Die Sondernutzungserlaubnis / verkehrsrechtliche Anordnung ist
beim Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb zu
beantragen.

1 Psch EP.......................... GP ............................

01.27 Bauwesenversicherung

Auf Kosten des AN ist für das Gesamtprojekt eine
Bauwesenversicherung nach ABU abzuschließen. Folgende
besondere Risikoverhältnisse sind mitzuversichern:

 Baustelle liegt im Bereich von Deponiesickerwasser

Versicherungsdauer über die gesamte Bauzeit.

Versicherungsbedingungen:

Allgemeine Bedingungen für die Bauwesenversicherung von
Unternehmerleistungen (ABU)

 Klausel 64: Einschluss von Auftraggeberschäden (AWB LK
Augsburg),

 Klausel 66: Verzicht auf Rückgriff gegen Nachunternehmer.

Versicherung von zusätzlichen Aufräumkosten bis zu 2 % der
Versicherungssumme.

Selbstbeteiligung pro Schadensfall max. 2.000 Euro.

Die Versicherungspolice ist innerhalb von 2 Wochen nach
Auftragserteilung unaufgefordert vorzulegen.

1 Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Vermessung - Aufmaß - Dokumentation

Vorbemerkung

1. Aufmaße für die Abrechnung von Leistungen
Der AN hat gem. § 14 VOB/B sämtliche für die Abrechnung
erforderlichen Nachweise in prüfbarer Form vorzulegen. Die
Leistungen, die als Nachweis für die Abrechnung gem. § 14
VOB/B dienen sind einzukalkulieren und werden nicht separat
vergütet.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

02 Titel Vermessung - Aufmaß - Dokumentation

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Weiterhin sind sämtliche Aufmaße der Massenpositionen wie
sie z. B. in den in den Bereichen

 Umlagerung Bodenmaterialhalde
 Oberbodenabtrag
 Freilegung Randbereiche Basisabdichtung
 Technische Barriere
 Mineralische Basisabdichtung
 KDB / Schutzschicht
 Flächendränage - Entwässerungsschicht
 Flächendränage - Filterschicht
 Schutzschicht Entwässerungsschicht

etc. vorkommen in elektronisch lesbaren Formaten wie *.dwg,
*.dgn etc vorzulegen. Massenberechnungen sind in einem
dreidimensionalen Geländemodell vorzulegen. Dies ist
einzukalkulieren.

Als Abrechnungsgrundlage erstellt der AN eine aktuelle
Bestandsvermessung. Die Bestandsvermessung wird vom AG
über die entsprechenden Leistungspositionen vergütet. Die
Bestandsvermessung des AN wird von der Fremdvermessung
auf Plausibilität geprüft und als Abrechnungsgrundlage
freigegeben.

2. Sonstige Aufmaße und Vermessungen
Über die Aufmaße gem. § 14 VOB/B hinaus werden im
Zusammenhang mit der Bestandsplanerstellung zusätzliche
Aufmaße und Vermessungsleistungen erforderlich. Diese
werden über gesonderte Positionen separat vergütet.

Sämtliche Bestandspläne sind in elektronisch lesbaren
Formaten wie *.dwg, *.dgn etc, zusätzlich als *.pdf sowie 6fach
in Papierform vorzulegen. Dies ist einzukalkulieren.

Massenberechnungen sind in einem dreidimensionalen
Geländemodell vorzulegen.

3. Zusätzliche technische Vorschriften für die Ausführung
und Abrechnung von Vermessungsarbeiten

In der Anlage zum Leistungsverzeichnis sind die zusätzlichen
technischen Vorschriften für die Ausführung und Abrechnung
von Vermessungsarbeiten aufgeführt. Die ZTV ist zu beachten
und der Aufwand in die einzelnen Positionen einzurechnen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

02 Titel Vermessung - Aufmaß - Dokumentation

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.1 Komplette Bestandsvermessung durchführen

Komplette Bestandsvermessung vor dem Baubeginn
durchführen:

 Dreidimensionale Vermessung der Oberflächen des
kompletten Baubereiches und der sich anschließenden
Bereiche wie nördlich anschließender Zwickelbereich,
komplette Bodenmaterialhalde, Zwickelbereich südlich der
Bodenmaterialhalde einschließlich Ränder.

 Aufnahme sämtlicher Bauwerke und Anschlussbereiche in
der Umgebung des Baubereiches in Lage und Höhe.

 Erstellung eines digitalen Geländemodells der
aufgenommen Oberflächendaten mit Umrandung,
Bruchkanten und Normalpunkten, einschl.
Dreiecksvermasschung in 3-dimensionaler Form und
Übergabe der Daten als 3-dimensionalen CAD-Plan im
*.dgn-Fomat und im REB-Datenformat.

 Vorlage als *.pdf - Datei für qualitätiv hochwertigen
Ausdruck, geplotteter Lageplan (6fach) und elektronisch als
3 - dimensionalen CAD - Plan im *.dgn - Format.

 M = 1 : 500
 Angabe in Gauß-Krüger Koordinaten.

1 psch EP.......................... GP ............................

02.2 Laufende Vermessungsarbeiten durchführen

Laufende Vermessungsarbeiten während der Bauausführung
zur Sicherstellung der korrekten Bauausführung und
-abrechnung und zur Ermittlung aller Vermessungsdaten, die
z.B. für die Anpassung der Ausführungspläne an die örtlich
vorgefundenen Verhältnisse erforderlich sind,  durchführen.

Vorlage als *.pdf - Datei für qualitätiv hochwertigen Ausdruck,
geplotteter Lageplan (3fach) und elektronisch als 3 -
dimensionalen CAD - Plan im *.dgn - Format.

Abrechnung nach Baumonaten.

17 Mt EP.......................... GP ............................

02.3 Bestandslageplan erstellen und liefern, OK Planum

Bestandslageplan DIN A 0

OK Planum, Deponieauflager nach Profilierung

gem. DIN 4050, mit den entsprechenden Höhenkoten,
Bruchkanten etc., entsprechend der Ausführung auf CAD im
*.dgn, Maßstab ca. 1: 500. Einschließlich Eintrag sämtlicher
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

02 Titel Vermessung - Aufmaß - Dokumentation

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gefällerichtungen.

Kontrolle und Dokumentation des Mindestgefälles. Vom AN zu
vermessende parallele Quer- und Längsprofile durch das
hergestellte Planum im Abstand von 20 m (20 x 20 m-Raster)
als Nachweis und für die Abnahme des geforderten Gefälles.
Auf der Grundlage der Vermessung ist ein Höhenlinienplan
(1m-Höhenlinien) zu erstellen und mittels 4 vom AG lagemäßig
festgelegten Schnitten der Nachweis der Einhaltung des
Sollgefälles zu führen.
Dieser Plan ist Grundlage für die Abnahme des Deponie-
Sollgefälles (VOB-Abnahme).

Die Vermessungsergebnisse werden von der FP-Vermessung
auf Plausibilität geprüft.

Übergabe an den AG bei der Abnahme in fünf gedruckten
Ausfertigungen sowie elektronisch im *.dgn-Format.

Einschließlich sämtlicher notwendiger Vermessungen.

Einschl. Erstellung eines digitalen Geländemodells der
aufgenommen Oberflächendaten mit Umrandung, Bruchkanten
und Normalpunkten, einschl. Dreiecksvermaschung in
3-dimensionaler Form und Übergabe der Daten als
3-dimensionalen CAD-Plan im *.dgn-Fomat und im
REB-Datenformat.

Vorlage als *.pdf - Datei für qualitätiv hochwertigen Ausdruck,
geplotteter Lageplan (6fach) und elektronisch als 3 -
dimensionalen CAD - Plan im *.dgn - Format.

Die Bestandspläne sind 2 Wochen vor Abnahme gem. § 12
VOB/B der örtlichen Bauleitung in einer farbigen Ausfertigung
zur Prüfung vorzulegen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.3 (Seite 17)

02.4 Bestandslageplan erstellen und liefern, OK technische Barriere

Bestandslageplan wie Pos. 01.02.3 jedoch

OK technische Barriere

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 02.3 (Seite 17)

02.5 Bestandslageplan erstellen und liefern, OK Flächendränage

Bestandslageplan wie Pos. 01.02.3 jedoch

OK Flächendränage einschließlich Sickerwasserdränagen,
zusätzlich Nachweis der geforderten Mächtigkeit.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.3 (Seite 17)

02.6 Bestandslageplan erstellen und liefern, OK Filterschicht

Bestandslageplan wie Pos. 01.02.3 jedoch

OK Filterschicht einschließlich Sickerwasserdränagen,
zusätzlich Nachweis der geforderten Mächtigkeit.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.3 (Seite 17)

02.7 Bestandslageplan erstellen und liefern, OK Schutzschicht

Bestandslageplan wie Pos. 01.02.3 jedoch

OK Schutzschicht, zusätzlich Nachweis der geforderten
Mächtigkeit.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.8 Bestandsplan / Verlegeplan erstellen und liefern, KDB, Schutzschicht

Bestandsplan / Verlegepläne DIN A 0,

gem. DIN 4050, mit den entsprechenden Höhenkoten,
Bruchkanten etc. entsprechend der Ausführung.

Bestandsplan / Verlegeplan jeweils für

 Kunststoff dichtungsbahnen,
 Schutzschicht,

auf CAD im *.dgn-Format. Maßstab ca. 1: 500. Die Vorgaben
der BAM-Zulassungen hinsichtlich der Bestandspläne sind zu
beachten.

Einschließlich sämtlicher notwendiger Vermessungen.

Einschließlich Erstellung eines digitalen Geländemodells der
aufgenommen Oberflächendaten mit Umrandung, Bruchkanten
und Normalpunkten, einschl. Dreiecksvermaschung in
3-dimensionaler Form und Übergabe der Daten als
3-dimensionalen CAD-Plan im *.dgn-Fomat und im
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

REB-Datenformat.

Vorlage als *.pdf - Datei für qualitätiv hochwertigen Ausdruck,
geplotteter Lageplan (6fach) und elektronisch als 3 -
dimensionalen CAD - Plan im *.dgn - Format.

Die Bestandspläne sind 2 Wochen vor Abnahme der örtlichen
Bauleitung in einer farbigen Ausfertigung zur Prüfung
vorzulegen.

Die Verlegepläne müssen sämtliche Rollennummern der
verwendeten Materialien beinhalten. Die einzelnen Bahnen /
Bahnenstöße, Schweißnähte etc. sind im Plan enthalten.

Einschließlich Abstimmung mit FP und LfU.

Abrechnung nach erfolgter Freigabe durch FP und LfU.

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.9 Bestandspläne erstellen und liefern, Detailpläne Bauwerke

Bestandspläne von sämtlichen Bauwerken, Schächten,
Kanälen, Formteilen, Details Anbindung Basisabdichtung  etc.
gem. DIN 4050 entsprechend der Ausführung erstellen und
liefern:

Inhalt im Wesentlichen:

 Darstellung sämtlicher Details (Rohrauflagerung,
Dichtungsdurchdringung, Muffen, Anbindebereiche,
Dichtungserneuerung, mineralischer Flächenfilter etc. im
Maßstab ca. 1 : 10 bis 1 : 50,

Einschließlich sämtlicher notwendiger Vermessungen.

Vorlage als *.pdf - Datei für qualitätiv hochwertigen Ausdruck,
geplotteter Lageplan (6fach) und elektronisch als 2 -
dimensionalen CAD - Plan im *.dgn - Format.

Die Bestandspläne sind 2 Wochen vor Abnahme der örtlichen
Bauleitung in einer farbigen Ausfertigung zur Prüfung
vorzulegen.

1 psch EP.......................... GP ............................

02.10 Höhenfestpunkte herstellen und einmessen

Höhenfestpunkte anlegen (einschließlich Aufsatzpunkt für
Messlatte aus Messing)
und lage- und höhenmäßig (auf NN bezogen) einmessen.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Die Festpunkte sind als Betonfestpunkte frostfrei zu
gründen und so anzulegen und zu sichern, dass eine
Beschädigung durch den Baustellenverkehr ausgeschlossen
ist. Die Festpunkte sind bei der Abnahme der
Gesamtmaßnahme in einwandfreiem Zustand zu übergeben.

Ein Lageplan mit den entsprechenden Eintragungen ist
spätestens 2 Wochen nach Beginn der Bauarbeiten 4fach
vorzulegen.

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.11 Ausführungsunterlagen / digitale Geländemodelle

Der AG liefert als Ausführungsgrundlage folgende Unterlagen:

-Leistungsverzeichnis inkl. Baubeschreibung,
-Freigegebene Ausführungspläne,
-Geländemodell OK Planum (= UK technische Barriere) nach

Freilegung Urgelände únd örtlicher Vermessung
(Ausführungsplan UK01/5-03).

Die Übergabe des Geländemodells erfolgt als 3-dimensionaler
CAD-Plan (DGN- bzw. DWG-Datei) mit Vermaschung,
Bruchkanten und Höhenlinien.

Aus den o.g. Unterlagen hat der AN selbstständig die für ihn
notwendigen Angaben und Randbedingungen zu entwickeln.
Dies gilt insbesondere für weitere Schichtlagen im
Abdichtungsaufbau und für mögliche, baubedingte
Zwischenzustände. Sollen die Unterlagen zur Steuerung der
Baumaschinen übernommen werden sind diese vor der
Ausführung zu prüfen, evtl. nachzubearbeiten, entsprechend
den Ausführungsplänen zu ergänzen und in die Baumaschinen
einzulesen. Eine evtl. Erhöhung bzw. Reduzierung der
Punktdichte ist ebenfalls zu berücksichtigen.

Eine Nachbearbeitung von Bruchkanten (z.B. Glätten) in
Abstimmung mit dem AG ist zu berücksichtigen. Dieser
Aufwand ist in diese Position einzukalkulieren.

Die Geländemodelldaten können für die Herstellung der
Randabschlüsse und bei der Ausführung der Regelschnitte nur
zur Orientierung herangezogen werden. In diesen Bereichen
sind immer die Vorgaben der freigegebenen Ausführungspläne
umzusetzen. Die Abstände sind den Regeldetails zu
entnehmen.

Für die Trassierung der Wege, Rohrleitungen und Gräben
liegen keine Geländemodelldaten vor. Die Trassierung ist vor
Ort auszustecken (Koordinaten siehe Ausführungspläne) und
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Übertrag: ................................

vom AG/ Oberbauleitung freizugeben. Sollte der AN für die
Ausführung der o.g. Trassierungen Geländemodelle benötigen
sind diese selbständig auf Grundlage der vor Ort festgelegten
Daten zu erstellen. Der Aufwand hierfür ist in diese Position
einzukalkulieren.

1 Psch EP.......................... GP ............................

02.12 Fotodokumentation

Fotodokumentation des Baufortschritts. Die Fotos dienen der
Beweissicherung und sind auch im Sinne der Baufirma mit der
höchst möglichen Sorgfalt zu erstellen:

 Erstellen von detailgetreuen digitalen Farbbildern mit Datum
und Uhrzeit.

 Auflösung >= 5 Megapixel; die Bilder sind in höchster
Auflösung zu erstellen

 Übergabe auf CD 1 x pro Monat (2-fach)
 Anzahl: ca. 5 - 10 Bilder pro Tag (abhängig vom

entsprechendem Baufortschritt)
 Mit Bildunterschriften

1 psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Vermessung - Aufmaß - Dokumentation, Netto: ...............................
    

03   Titel   Arbeitsschutz

Vorbemerkung Arbeitsschutz

Allgemeines

Die Baumaßnahme erfordert die Anbindung an eine mit
mineralischen Abfällen teilverfüllte Deponie. Bei den
Bauarbeiten werden im Zuge der Freilegung des
Deponierandes Abfälle freigelegt und umgelagert. Der
Abfallkörper besteht aus mineralischen Abfällen der
Deponieklasse DK I.

Darüber hinaus ist Kontakt mit Abfällen
(Deponieersatzbaustoffen) in folgenden Fällen gegeben:

 Herstellung des Entwässerungssystems mit
Deponieersatzbaustoffen mit Belastung nach DepV, Anhang
3, Tabelle 2, Spalte 6,

 Herstellung der Frostschutzschicht mit
Deponieersatzbaustoffen mit Belastung nach DepV, Anhang
3, Tabelle 2, Spalte 6.
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Hierbei ist nicht auszuschließen, dass Schadstoffe zutage
gefördert und freigesetzt werden, die je nach Toxizität,
Konzentration und Mobilität ein Gefährdungspotential darstellen.
Um eine Gesundheitsgefährdung von Personen sicher
auszuschließen, sind ausreichende Arbeitsschutzmaßnahmen
bei der Ausführung der Baumaßnahmen vorzusehen.

Der Unternehmer unterliegt einer Ermittlungspflicht beim
unvorhergesehenen Auftreten von Gefahren oder Gefahrstoffen
und hat dies umgegend dem AG zu melden.

Die Arbeiten sind insbesondere unter Beachtung der 
Sicherheitsregeln für Arbeiten in kontaminierten Bereichen
(DGUV-Regel 101-004 ehem. BGR 128 bzw. TRGS 524) 
durchzuführen. Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes 
und insbesondere vor Aufnahme der Arbeiten die zuständige 
Berufsgenossenschaft (TBG) sowie das zuständige GAA zur 
Beratung in Fragen des Arbeits- und Emissionsschutzes 
hinzuzuziehen.

Alle neuen technischen Arbeitsmittel und Maschinen müssen
den europäischen Inverkehrbringensvorschriften entsprechen.
Entsprechende Konformitätserklärungen oder -bescheinigungen
müssen vom AN vorgelegt werden.

Sicherheitstechnischer Koordinator

Der AG bestellt einen Sicherheitstechnischen Koordinator, der
die SiGe-Koordination gem. Baustellenverordnung und die
sicherheitstechnische Koordination gem. DGUV-Regel 101-004
während der Bauzeit übernimmt. Der Sicherheitskoordinator ist
gegenüber dem AN weisungsbefugt.

Weiterhin liegt dem LV ein SiGe - Plan gem.
Baustellenverordnung und ein Arbeits- und Sicherheitsplan
gem. DGUV-Regel 101-004 an. Beide Pläne sind unter
Abstimmung mit der BG Bau, dem GAA und dem externen
Sicherheitskoordinator in eine Betriebsanweisung umzusetzen.
Der SiGe-Plan und der Arbeits- und Sicherheitplan wird auf
Grundlage dieser Abstimmung vom externen
Sicherheitskoordinator fortgeschrieben. Der AN hat sich in allen
Arbeitssicherheitsfragen mit dem verantwortlichen externen
Sicherheitskoordinator abzustimmen.

Sollten bei den Arbeiten unvorhergesehene Ereignisse
auftreten, die zu Gefahren für die Beschäftigten führen können,
sind die Arbeiten bis zur Klärung unverzüglich zu unterbrechen,
der externe Sicherheitskoordinator und die Bauüberwachung zu
verständigen und die entsprechenden Maßnahmen nach
den Sicherheitsplänen einzuleiten. Die Kosten hierfür sind
einzurechnen.
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Der anliegende Arbeits- und Sicherheitsplan und der anliegende
SiGe - Plan ist Bestandteil dieses Leistungsverzeichnises und
ist in sämtlichen Bereichen des Arbeitsschutzes sowie bezüglich
der Bearbeitung der einzelnen Leistungspositionen zu beachten,
auch wenn in den Positionen nicht explizit auf den Plan
verwiesen wird. 

Sämtliche durch den Arbeitsschutz erforderlich werdenden
Mehraufwendungen, die nicht in Positionen erfasst sind, sind
einzurechnen.

Bei der Planung, Kalkulation und Durchführung der
Arbeitsschutzmaßnahmen müssen der Inhalt der anliegenden
Sicherheitspläne, die Angaben im LV, die anliegenden
Gutachten u. Expertisen etc. berücksichtigt
werden.

Die Abrechnung der Arbeitsschutzmaßnahmen erfolgt in
eigenen Positionen. Erschwernisse und Aufwendungen, für die
keine Positionsbeschreibungen vorhanden sind, sind in die
jeweiligen Leistungspositionen bzw. die Baustelleneinrichtung
einzurechnen.
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Schutzmaßnahmen

Für Arbeiten in kontaminierten Bereichen (Schwarzbereich)
müssen die Beschäftigten die persönliche Schutzausrüstung
gemäß anliegendem Arbeits- und Sicherheitsplan tragen. Die
hierfür erforderliche standardmäßige persönliche
Schutzausrüstung wie Bausicherheitsgummistiefel,
Handschuhe, Schutzhelm, etc.. persönliche Schutzausrüstung
ist einzurechnen. Die für Arbeiten in kontaminierten Bereichen
zusätzlich erforderliche persönliche Schutzausrüstung wie
Einwegschutzkleidung, chemikalienbeständige
Schutzhandschuhe etc. wird separat vergütet. Erschwernisse
und Behinderungen durch das Tragen der persönlichen
Schutzausrüstung sind in die jeweiligen Leistungspositionen
einzurechnen. Die persönliche Schutzausrüstung ist auch für
Vertreter der Bauherrschaft , Behörden, Gutachter und
Besucher bereitzuhalten.

Bei Auftreten von Staub ist die Staubbildung durch Befeuchten
zu beseitigen.

Sofern die anzuwendenden gesetzlichen und
berufsgenossenschaftllichen Vorschriften und der Arbeits- und
Sicherheitsplan nicht bereits verbindliche Regelungen vorsehen,
sind die im folgenden beschriebenen speziellen
Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten:

Die Arbeiten in kontaminierten Bereichen müssen von einem
weisungsbefugten, fachlich qualifizierten Bauleiter beaufsichtigt
werden, der für die ordnungsgemäße, vorschriftsmäßige
Abwicklung der Baumaßnahme verantwortlich ist und der mit
den besonderen Gefahren bei Arbeiten in kontaminierten
Bereichen vertraut ist. Der Bauleiter wird in gesonderter Position
vergütet.

Bei allen Aushub- und Verfüllarbeiten muss ein Aushubbegleiter
des AN anwesend sein. Diese Person muss ausreichende
arbeitsschutztechnische Kenntnisse nachweisen und
Erfahrungen mit Sanierungsarbeiten in kontaminierten
Bereichen haben. Er ist verantwortlich für die Ansprache des
Aushubmaterials sowie dessen eventuelle
Sortierung. Die Aufwendungen hierfür sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Bei sämtlichen Arbeiten muss eine Überwachungsperson
vorgehalten werden, die permanent Sicht- und Funkkontakt mit
den Personen hält. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass
das Ein- und Ausheben von Baumaterialien mit den
Beschäftigten koordiniert werden kann (Unfallgefahr durch
herabfallende Gegenstände) und daß bei einem Unfall die
Rettungsmaßnahmen unmittelbar eingeleitet werden können.
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Die Aufwendungen hierfür sind in die entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Beim Feststellen von Besonderheiten, z. B. auffälliger Geruch
etc., haben alle Personen den Arbeitsbereich zu verlassen und
unverzüglich den externen Sicherheitskoordinator und den AG
zu benachrichtigen.

Auffälligkeiten, wie besondere Schadstoffkonzentrationen, das
Auffinden unvermuteter Hindernisse oder das Antreffen von
nicht beschriebenen Gefahrstoffen sind unverzüglich dem
Arbeitsschutzkoordinator mitzuteilen.

Verhalten bei Arbeitsunfällen in Verbindung mit kontaminierten
Material

Der AN muss vor Beginn der Arbeiten eine für eventuelle
Arbeitsunfälle zuständige Fachklinik benennen. Die zuständige
Fachklinik muss vier Wochen vor Arbeitsaufnahme über den
Beginn der Arbeiten und über das mögliche Gefahrenpotential
(kontaminierte Bereiche, Gefahrstoffe, etc.) durch den AN
informiert werden. Vor Beginn der Arbeiten ist der schriftliche
Nachweis über die Benennung einer zuständigen Fachklinik zur
Prüfung bei der Bauleitung des AG einzureichen. Dafür
anfallende Kosten sind einzurechnen.

Bei Arbeitsunfällen, die durch den Kontakt mit kontaminiertem
Material hervorgerufen werden, sind Erste-Hilfe-Maßnahmen
einzuleiten; daneben ist sofort die zuständige Fachklinik
einzuschalten und aufzusuchen.

Es ist zu beachten, dass Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Haut- und
Schleimhautreizungen sowie allgemeines Unwohlsein auf eine
Vergiftung hinweisen können. Treten während der Arbeiten in
kontaminierten Bereichen oder im Anschluß an diese Arbeiten
solche Beschwerden auf, ist ebenfalls die Klinik einzuschalten.

Sämtliche Arbeiter, die in kontaminierten Bereichen tätig sind,
müssen einen Notfallausweis bei sich tragen.

Gaswarneinrichtungen

Sämtliche Arbeitsplätze im Bereich der Baugruben, Schächte
und deren Rändern sind kontinuierlich mit Mehrfachgas-
und/oder Einzelgaswarngeräte (ex-geschützt) zu überwachen.

Für die Messung dürfen nur Messgeräte mit Selbstüberwachung
ihrer Funktion verwendet werden. Ist dies nicht gewährleistet, ist
jeweils gleichzeitig ein zweites Messgerät gleicher Art
einzusetzen.
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Die zur Feststellung explosionsfähiger Atmosphäre
verwendeten Messgeräte müssen von einer anerkannten
Prüfstelle für geeignet befunden sein.

Aufwand und Dokumentation von Arbeitsplatz- und
Gefahrstoffmessungen mit FID und Gaswarngeräten sind in die
jeweiligen Hauptpositionen mit einzurechnen.

Gaswarngeräte werden in gesonderte Positionen vergütet. Die
Einweisung der Arbeiter in die Funktion und Anwendung der
Geräte sowie Behinderungen durch Tragen und Anwenden der
Geräte ist in die entsprechenden Positionen einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet.

Ersatzgeräte, zumindest ein Gerät je Gerätetyp
(4-fach-Gaswarngeräte etc.), müssen während der Bauzeit
ständig betriebs- und einsatzbereit vorgehalten und einkalkuliert
werden.

Telefonnotrufsicherung

Während der Durchführung der Bauarbeiten muß auf der
Deponie die Möglichkeit bestehen, über Telefon Feuerwehrruf
112 bzw. Notruf 110 die Feuerwehr zu alarmieren. Die
aufsichtsführende Personen an den Baugrubenrändern sind mit
exgeschützen Funkgeräten auszurüsten.

Betriebsanweisung/-unterweisung

Der AN hat für alle Arbeitsplätze und -bereiche
Betriebsanweisungen zu erstellen und mit dem
sicherheitstechnischen Koordinator abzustimmen.

Baufahrzeuge

Im Rahmen der Baumaßnahme ist ein Umgang mit belasteten
Materialien nur untergeordnet erforderlich.

Lediglich beim Freilegen der Anbindebereiche kann es zu
Kontakt mit Deponat und Sickerwasser kommen.

Weitere Anmerkungen

Der AN hat die Beschäftigungseinschränkungen gemäß der
Gefahrstoffverordnung zu beachten. Die dadurch entstehenden
Kosten und Aufwendungen sind in die entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben
hinsichtlich arbeitsmedizinischer Vorsorge (ArSchG, 
ArbMedVV, DGUV-V1 etc.) sind zu beachten. Dies ist mittels
Bescheinigungen nachzuweisen. Die anfallenden Kosten 
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sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Ggf. erforderliche Zwischenuntersuchungen sind mit
einzurechnen. Eine Bescheinigung ist vorzulegen. Die
anfallenden Kosten sind einzurechnen.

In der S/W-Anlage ist den Arbeitnehmern ein beheizbarer
Pausenraum im Weißbereich zur Verfügung zu stellen. Im
Pausenraum müssen Tische, Stühle bzw. Bänke,
Wasseranschluß und Einrichtungen zum Anwärmen und
Kühlen von Speisen und Getränken vorhanden sein.

In der S/W-Anlage müssen Mittel zur ersten Hilfe, eine
Krankentrage sowie Handfeuerlöscher entsprechend den
Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung vorhanden sein.
Schutzausrüstungen (z. B. Atemschutzgeräte),
Belüftungsgeräte und Meßgeräte müssen gegen Verstauben
und Beschädigen geschützt aufbewahrt werden können.

Bei der Aufbereitung von teerhaltigem Straßenaufbruch
ist zu berücksichtigen, dass dieser möglicherweise 
CMR-Stoffe (krebserzeugende, erbgutverändernde, 
fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe), z. B. polyzyklische
 aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) oder Phenole, 
enthalten kann. Falls dies der Fall ist, sind besondere 
Schutzmaßnahmen nach § 10 Gefahrstoffverordnung 
zu ergreifen. Dies ist einzukalkulieren.

03.01   Bereich   Persönliche Schutzausrüstung

03.01.1 Einweg-Chemikalien-Schutzanzüge bereitstellen, Typ 5/6

Einweg-Chemikalien-Schutzanzüge (atmungsaktiv) EG -
Kategorie 3, Typ 5/6 mit Schutzfunktion gegen

 Stäube
 Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien
 Spritzer

liefern, vorhalten und den Beschäftigten während der gesamten
Bauzeit zur Verfügung stellen (Wechsel spätestens am Ende
einer Arbeitsschicht). Schutzanzüge sind auch für den
Auftraggeber bzw. Besucher
vorzuhalten. Benutzte Einweg-Schutzanzüge sind fachgerecht
durch den AN zu entsorgen. Die fachgerechte Entsorgung ist in
die Position einzurechnen.

Es sind ständig mindestens 10 Stück Einweg-Chemikalien-
Schutzanzüge vorzuhalten.

20 Stk EP.......................... GP ............................
        

Übertrag: ................................
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Persönliche SchutzausrüstungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.2 Schutzhelme mit Gesichtsschutzschirm liefern und vorhalten

Schutzhelme mit Gesichtsschutzschirm nach DIN 4840
"Arbeitsschutzhelme"  während der gesamten Bauzeit vor- und
unterhalten und in ausreichender Anzahl für einen
reibungslosen Bauablauf den Beschäftigten zur Verfügung
stellen.
Verbleiben nach Bauende im Eigentum des AN.

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.3 Erste-Hilfe-Material liefern, vorhalten und ergänzen

Bereitstellen, vorhalten und ergänzen von Erste-Hilfe-
Material mit folgenden Bestandteilen:

 2 Verbandkästen n. DIN 13 157 "Kleiner
Betriebsverbandskasten"

 1 funktionsfähige Augenspülmöglichkeit
 Hinweisschilder gemäß DIN 4844, Teil 1und III

Die Kostenerstattung für die notwendige Ergänzung von
Erste-Hilfe-Material ist einzurechnen.

1 psch EP.......................... GP ............................

03.01.4 Schutzhelme liefern und vorhalten

Schutzhelme nach DIN 4840 "Arbeitsschutzhelme" für
Besucher während der gesamten Bauzeit vor- und
unterhalten zur Verfügung stellen.

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.5 Schutzstiefel liefern und vorhalten

Schutzstiefel nach DIN 4843 "Schutzschuhe" während der
gesamten Bauzeit für Besucher vor- und unterhalten und zur
Verfügung stellen.

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.01.6 Unterlagen gem. DGUV-Regel 101-004 erstellen und bereithalten

Nachfolgend aufgezählte Unterlagen aufstellen, bereithalten und
dem Bauablauf
entsprechend fortlaufend aktualisieren:

 Notfallausweis für sämtliche Mitarbeiter gem. DGUV-Regel
101-004,
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Persönliche SchutzausrüstungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Notfallplan gem. DGUV-Regel 101-004,
 Betriebsanweisung gem. DGUV-Regel 101-004,
 Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArSchG, § 3 BetrSichV

und § 6 GefStoffV.

1 psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Persönliche Schutzausrüstung, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Rettungsgerät

03.02.1 Rettungsgerät an- und abtransportieren

An- und abtransportieren von folgenden
Rettungsgegenständen:

 1 Schleifwanne mit Anschlagmitteln
 1 Krankentrage (im Sanitätscontainer)

Der Standort der Rettungsgeräte wird in Abstimmung mit dem
Koordinator im Baustellenbereich festgelegt.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.02.1

03.02.2 Rettungsgerät vorhalten

Rettungsgerät aus Position 01.03.02.1 vorhalten und bei Bedarf
einsetzen.

1 Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Rettungsgerät, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Technische Lüftung

Vorbemerkung Technische Lüftung

Bei Profilierungsarbeiten wird die Belüftung nach Bedarf bei ggf.
vorhandenen, grenzwertüberschreitenden Gasemissionen
eingesetzt.

Als Lutten sind elektrisch leitfähige Kunststofflutten
(Bergbau-Qualität) zu verwenden.
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Technische LüftungBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bei der Errichtung der Lüftungsanlage muss beachtet werden,
dass die Ansaugstelle der Belüftungsgeräte mind. 10 m vom
Einsatzort entfernt auf der Luv-Seite und in einer Höhe von
mind. 1,50 m über dem Deponiekörper angeordnet wird.

***Bedarfspos. 

03.03.1 Bewetterungsanlage, 250 m³/min, einrichten und räumen
und demontieren

Bewetterungsanlage zur ausreichenden und kontinuierlichen
Belüftung von Baugruben, Schächten und Schürfen
entsprechend den einschlägigen Vorschriften einrichten und
nach Bauende räumen.

Mindestluftmenge:       250 m³/min.
Luttenlänge:                 40 m

Einschließlich aller für den Betrieb erforderlichen Anlagenteile
und der Zuleitungen, einschließlich Luttenumlenkung zur
Verhinderung des Abknickens der Lutte errichten und wieder
entfernen. Die Bewetterungsanlagen sind so zu installieren, daß
nur frische Luft angesaugt wird. Der Standort der
Bewetterungsanlage ist mit dem Sicherheitstechnischen
Koordinator abzustimmen. Das Umsetzen der
Bewetterungsanlage aufgrund des Bauablaufs ist einzurechnen.
Einschließlich sämtlicher notwendiger Betriebsmittel,
Stromversorgung etc..

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. Verweis auf Position: 03.03.1

03.03.2 Bewetterungsanlage, 250 m³/min, vorhalten und betreiben

Bewetterungsanlage aus Pos. 01.03.03.1 während der
Arbeitszeiten vorhalten und kontinuierlich betreiben, einschl.
Wartung, Reparatur, komplette Stromversorgung
(Stromaggregate, Kabel etc.), Betriebsstoff- und
Stromkosten etc.

Abrechung Stück x Tag = Stkd

40 Stkd EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Bereich  03.03  

  Technische Lüftung, Netto: ...............................
    

03.04   Bereich   Schadstoffmessung
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SchadstoffmessungBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.1 Mehrfachgaswarngeräte bereitstellen

Mehrfachgaswarngeräte (4-fach Gaswarngerät) mit
Datenspeicherung in explosionsgeschützter Ausführung mit
optischer und akustischer Alarmfunktion bei Explosionsgefahr
zur kontinuierlichen und gleichzeitigen Messung von UEG,
Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid bereitstellen.

3 Stk EP.......................... GP ............................

03.04.2 Mehrfachgaswarngeräte vorhalten

Mehrfachgaswarngeräte aus vorstehender Position
vorhalten.

Abrechnung Stück x Monat = StkMt.

50 StkMt EP.......................... GP ............................

03.04.3 Mehrfachgaswarngeräte betreiben

Mehrfachgaswarngeräte aus vorstehender Position
betreiben incl. der Betriebskosten. Die Geräte sind
jedem Beschäftigten im Gefahrenbereich zur Verfügung zu
stellen. Dem Auftraggeber und dessen Beauftragten ist
ein Gerät bei Bedarf kostenlos zur Verfügung zu
stellen. Die regelmäßige Eichung durch eine befugte
Person (i.d.R. Herstellerfirma) und die regelmäßige
Kalibrierung ist in diese Position einzurechnen.

Einschließlich Dokumentation laut
Arbeitssicherheitsplan.

Abrechnung Stk x Monat = StkMt.

50 StkMt EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Schadstoffmessung, Netto: ...............................
    

03.05   Bereich   Brandschutz

03.05.1 Klein-Löscheinrichtungen bereitstellen und vorhalten

Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden sind auf der
Baustelle folgende Klein-Löscheinrichtungen bereitzustellen,
vorzuhalten und durch Hinweisschilder nach DIN 4066 zu
kennzeichnen:

 Im Bereich des Schwarz-Weiß-Containers zwei 12
kg-Pulverfeuerlöscher für die Brandklassen A und B und
zusätzlich eine Löschdecke nach DIN 14155.
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BrandschutzBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 In den Brandgefährdungsbereichen je zwei 12
kg-Pulverfeuerlöscher für die Brandklassen A und B
undzusätzlich eine Löschdecke nach DIN 14155

 An allen Erdbaugeräten im Schwarzbereich je ein 6
kg-Pulverfeuerlöscher für die Brandklassen A und B.

Verbleiben im Eigentum des AN.

1 psch EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

03.05.2 Verbrauch Feuerlöscher, 12 kg

Verbrauch 12 kg-Pulverfeuerlöscher für die Brandklassen A und
B.

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

03.05.3 Verbrauch Feuerlöscher, 6 kg

Verbrauch 6 kg-Pulverfeuerlöscher für die Brandklassen
A und B.

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

03.05.4 Verbrauch Feuerlöschdecke

Löschdecke nach DIN 14155, Verbrauch.

1 Stk EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Bereich  03.05  

  Brandschutz, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03

 
  Arbeitsschutz, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Vorarbeiten

04.01   Bereich   Rodungsarbeiten
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RodungsarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkung Rodungsarbeiten

Das Baugelände ist weitestgehend von Bewurchs freigemacht.

Die Beseitigung der Restvegetation und der Abtrag der
Oberbodenschicht erfolgen teilweise auf wasserempfindlichem
Untergrund. Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.

Arbeiten in Böschungen bis Neigung 1 : 3 sind einzukalkulieren.

04.01.1 Flächen von Bewuchs freimachen

Flächen von Bewuchs freimachen. Gras mähen, Schnitthöhe 6
cm und kleinere Büsche, Sträucher und Jungaufwuchs bis 5 cm
Stammdurchmesser entfernen. Material transportfähig
zerkleinern, laden, transportieren und nach Angaben des AG
abladen (Transportentfernung bis 500 m).

2.000 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.01.1

04.01.2 Zulage Fläche von Bewuchs freimachen, Böschungsneigung bis 1 : 1,5

Zulage zu Position 04.01.1 für Arbeiten in Böschung mit
Neigung bis 1 : 1,5.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

04.01.3 Sträucher, Hochstauden, Junggehölz roden, einzelstehend

Sträucher, Hochstauden, Junggehölz roden.
Stammdurchmesser größer 5 bis 10 cm, einzelstehend. Material
transportfähig zerkleinern, laden, transportieren und nach
Angaben des AG abladen (Transportentfernung bis 500 m).

30 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Rodungsarbeiten, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Erdarbeiten

04.02.1 Oberboden abtragen - Deponiegelände

Oberboden, Homogenbereich A, auf gerodeter und gemähter
Fläche, Neigung bis 1 : 3, einschließlich Bewuchs, profilgerecht,
d ca. 20 cm, abtragen, laden, transportieren und nach Angaben
des AG auf Miete setzen (Transportentfernung bis 500 m).
Erschwernisse durch Wurzelstöcke sind einzukalkulieren.

Abmessungen Miete:
b1: ca. 3,0 m
b2: ca. 1,0 m 
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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ErdarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

h: max. 2,0 m

Mehrabtrag von unterlagerndem bindigen Bodenmaterial ist
einzurechnen. Das unterlagernde Bodenmaterial muss
anschließend völlig frei von Oberbodenresten sein.

Die freigelegte Oberfläche ist zu schützen. Nacharbeiten gehen
zu Lasten des AN.

Die Entfernung der Wurzelstöcke wird gesondert vergütet.

1.600 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.02.1 (Seite 34)

04.02.2 Zulage Oberboden abtragen - Deponiegelände, Böschungsneigung bis 1 : 1,5

Zulage zu Position 04.02.1 für Arbeiten in Böschung mit
Neigung bis 1 : 1,5. Böschungslänge bis 10 m.

200 m³ EP.......................... GP ............................

04.02.3 Wurzelstöcke ausbauen und entsorgen, 10 - 30 cm

Wurzelstöcke aus aktueller und früheren Rodungsmaßnahmen
beim Oberbodenabtrag ausbauen, vollständig von Erdreich
befreien und entsorgen einschl. Entsorgungsgebühr.

100 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.02.3

04.02.4 Wurzelstöcke ausbauen und entsorgen, 31 - 50 cm

Position wie 04.02.3 jedoch 31 - 50 cm.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.02.3

04.02.5 Wurzelstöcke ausbauen und entsorgen, 51 - 70 cm

Position wie 04.02.3 jedoch 51 - 70 cm.

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.02.6 Oberboden abtragen - Zwischenlager

Oberboden, Homogenbereich A, auf ebenem Wiesengelände
(AFA B6) einschließlich Bewuchs profilgerecht, d ca. 20 cm,
abtragen, laden, transportieren oder verschieben und nach
Angaben des AG auf Miete setzen (Transportentfernung im
Baubereich bis 150 m).

Abmessungen Miete:
b1: ca. 3,0 m
b2: ca. 1,0 m 
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ErdarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

h: max. 2,0 m

Mehrabtrag von unterlagerndem bindigen Bodenmaterial ist
einzurechnen. Das unterlagernde Bodenmaterial muss
anschließend völlig frei von Oberbodenresten sein.

Die freigelegte Oberfläche ist zu schützen. Nacharbeiten gehen
zu Lasten des AN.

1.600 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

04.04   Bereich   Diverse Rückbauarbeiten

04.04.1 Betriebsweg abschnittsweise rückbauen

Bestehenden Betriebsweg, Kies-/Schottermaterial,
wassergebundene Decke, abschnittsweise entsprechend dem
Baufortschritt profilgerecht lösen, laden, transportieren und im
nach Angaben des AG im Ablagerungsbereich oder auf dem
Zwischenlager auf Halde setzen (Transportentfernung: 500 m).

Abgerechnet wird nach m³ gem. vom AN zu erstellenden
Abtragsprofil.

400 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.04  

  Diverse Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04

 
  Vorarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Basisabdichtung

Vorbemerkung

1. Aufbau der Basisabdichtung
Die Basisabdichtung der Deponie Unter Kaltenbuch soll um die
Bauabschnitte AFA B2c und AFA B5 erweitert werden.

Der Aufbau des neuen Basisabdichtungssystems kann
folgenden, der Ausschreibung beiliegenden, Unterlagen
entnommen werden:
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- Baubeschreibung,
- Qualitätsmanagementplan,
- Ausführungsplanung.

Die technische Barriere wird aus mineralischem
Dichtungsmaterial hergestellt.

Das Basisabdichtungssystem wird mit einer maxiamlen Neigung
von 1 : 3 hergestellt. Erschwernisse bzw. Mehraufwendungen
(spezielles Gerät, Langarmbagger, Seilwinde etc.) auf Grund
von Arbeiten zur Herstellung sämtlicher Komponenten des
Dichtungssystems (Auflagerplanum, technische Barriere, KDB,
Flächendränage etc.) bis Neigung 1 : 3 sind einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet.

Arbeiten am Rand der bestehenden Basisabdichtung wie
 Dichtungsrand freilegen,
 Abtreppen bestehende Basisabdichtung,
 Anschluss neue Basisabdichtung an bestehende,
 etc.

sind wegen der Böschungsstandsicherheit abschnittsweise
auszuführen. Erschwernisse, Verzögerungen etc. die dadurch
entstehen sind einzukalkulieren. Maximale Abschnitte: ca. 10 m.
Unmittelbar nach Durchführung der Arbeiten sind die
freigelegten Abschnitte plangemäß mit dem
Basisabdichtungssystem zu überbauen.

Unmittelbar nach Verlegung der KDB sind die Abschnitte bis zur
Herstellung des Flächenfilters mit Bodenmaterial zu sichern.
Zum Schutz der KDB wird ein Vlies verlegt. Unmittelbar nach
entfernen des Bodenmaterials muss Flächenfilter und
Schutzschicht aufgebracht werden.

2.Qualitätssicherung

2.1 Allgemeines
Die Herstellung des Basisabdichtungsabdichtungssystems hat
grundsätzlich entsprechend dem der Ausschreibung
beiliegenden Qualitätsmanagementplanes (QMP) zu erfolgen.

Im QMP sind die Qualitätsanforderungen an die einzelnen
Deponiebauteile detailliert beschrieben und der Umfang der
Eigen- und Fremdprüfungen festgelegt. Die Anforderungen des
QMP gelten dementsprechend ergänzend zu den jeweiligen
Positionen des Leistungsverzeichnisses und sind Grundlage für
Bauausführung und Abnahme der Bauleistung.

Die damit zusammenhängenden Aufwendungen sind in die
jeweiligen Positionen einzu kalkulieren. Die im QMP festgelegten
Eigenprüfungsleistungen werden über die entsprechenden
Positionen im Leistungsverzeichnis abgerechnet.
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Die Ergebnisse der Eigenprüfung (EP) sind zeitnah in enger
Abstimmung mit der Fremdprüfung (FP) vorzulegen.

Am Ende der Baumaßnahme ist eine zusammenfassende
Abschlussdokumentation mit Darstellung sämtlicher
Untersuchungen 6fach vorzulegen.Dies Leistung ist
einzurechnen.

Die Fremdprüfung wird vom AG beauftragt und vergütet.

Die einzelnen Elemente des Abdichtungssysteme dürfen erst
nach Freigabe durch die FP und im Benehmen mit der
Überwachungsbehörde überbaut werden. Die FP ist gegenüber
dem AN bzgl. der Ausführung weisungsbefugt.

Die fertig gestellten Teile der Abdichtungssysteme sind vor
Frost und Erosion zu schützen. Dies gilt insbesondere für
längere Bauunterbrechungen wie z. B. die Winter pause.
Mehrauf wendungen die dadurch entstehen sind
einzukalkulieren. Wintersicherung nach Wahl AN, siehe auch
Regelschnitt.

Fallen schon freigegebene Elemente der Dichtungssysteme vor
dem Über bauen erneut unter Witterungseinflüsse wie
Niederschlag, Frost etc. müssen diese trotzdem die geforderte
Qualität einhalten und erneut von der FP zum Überbauen
freigegeben werden. Evtl. erforderliche
Nachbearbeitungsleistungen gehen zu Las ten des AN. Dies gilt
für das komplette Dichtungssystem.

2.2 Eignungsprüfung
Für das mineralische Dichtungsmaterial für die technische
Barriere bzw. die Basisabdichtung ist die Eignung durch 
Gutachten eines erfahrenen Fachinstituts vor Bauausführung
auf Grundlage der BQS 1-0 bzw. 2-0/2-1 nachzuweisen.

Die Eignungsprüfungen sind vom AN vorzulegen und werden
vergütet..

Das Material soll nur aus einer Gewinnungsstelle entnommen
werden. Falls aus schriftlich zu rechtfertigenden Gründen eine
andere Entnahmestelle gewählt werden muss geht die
zusätzliche Eignungsprüfung zu Lasten des AN.

Der Untersuchungsumfang ist dem QMP zu entnehmen.

Das komplette Gutachen über die Eignungsprüfung und den
Nachweis der ausreichenden Materialmenge ist in 6facher
Fertigung mind. 4 Wochen vor Materialeinbau vorzulegen.

2.3 Eigenprüfung
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Bei den mineralischen Abdichtungen sind im Zuge der
Herstellung Kontrollprüfungen durchzuführen. Diese werden
nach eigenen Positionen vergütet. Darüber hinausgehende
Prüfungen im Rahmen der EP sind einzurechnen.

Der Untersuchungsumfang ist dem QMP und den
Leistungspositionen zu entnehmen.

Bei Bestimmung über Schnellversuche ist deren
Gleichwertigkeit der FP im Rahmen der EP nachzuweisen.

Die Protokolle der Kontrollprüfungen sind der FP unmittelbar
nach Ende des jeweiligen Versuches zur Freigabe vorzulegen.

Sämtliche Maßnahmen der EP sind für jede Lage getrennt
durchzuführen und müssen erbracht sein, bevor die nächste
Lage aufgebracht wird.

Bei allen Probeentnahmen sind die Entnahme- und
Sondieröffnungen in den Dichtungen jedesmal wieder sorgfältig
zu verschließen. Bei Anlage von Schürfgruben ist das
Aushubmaterial zum Verschließen lagenweise einzubringen und
jeweils mit den materialangepassten Rüttel- und
Vibrationsgeräten sorgfältig zu verdichten. Dabei ist darauf zu
achten, dass die Verzahnung mit dem umgebenden
Dichtungsmaterial wieder ordnungsgemäß hergestellt wird.

Die EP darf nicht vom bauausführenden Unternehmen selbst
ausgeführt werden, sondern ist von einem unabhängigen,
erfahrenen Institut durchführen zu lassen.

Die Dokumentation aller Prüfungsergebnisse der EP ist durch
den AN eigenverantwortlich vorzunehmen und ist dem AG
jeweils in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

Die Untersuchungen sind einschließlich der Probenahmen mit
allen An-, Abfahrts-, Vorbereitungs- und sonstigen Kosten, Ge-
und Verbrauchsmaterialien, Geräte-, Transport-, Vorhalte-,
Wartungs- und sonstigen Kosten einschl. fachgerechtem
Verschluss der Probenahmestelle, dem fachgerechten
Transport zum Labor (An- und Abfahrt) einschl. der
Laboruntersuchungen, Erstellung von Einzel- und
Sammelberichte sowie Auswertungen zu kalkulieren. Das
gleiche gilt für Personalkosten, Vor- und Nebenarbeiten,
Nebenkosten etc.

2.4 Fremdprüfung
Parallel zur Eigenprüfung werden Untersuchungen durch die FP
im QMP angegebenen Umfang durchgeführt. Der dadurch für
den AN zusätzlich entstehenden Aufwand wie Herstellung und
Rückbau einer Zuwegung, Wiederherstellung der beprobten
Flächen, Unterstützung der FP etc. ist einzukalkulieren.
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2.5 Hinweise zur Abrechnung von Eignungs- und
Eigenprüfung
In die Eignungsprüfungs- und Eigenprüfungspositionen sind
jeweils die Anfahrt (en), Entnahmegeräte und Personal,
Probenahmen, Wiederherstellung der beprobten Flächen in den
alten Zustand einschließlich Zuwegung etc., Probensicherung,
Probentransporte in das Labor, Probenuntersuchung bzw.
-analytik, Entsorgung Probenmaterial, Prüfberichte
entsprechend der im QMP angegebenen Anzahl etc.
einzukalkulieren.

2.6 Herstellung der technischen Barriere
Der Materialeinbau hat unter den mit dem Auftraggeber sowie
den Fach- und Genehmigungsbehörden abgestimmten
Einbaubedingungen zu erfolgen. Der Einbau hat nur bei
geeigneter Witterung zu erfolgen. Die Dicke je Lage muss im
eingebauten, verdichteten Zustand >= 0,25 m betragen.
Zwischen den Dichtungslagen ist ein fehlerfreier Verbund und
eine fachgerechte und ordnungsgemäße fugen- und
schichtgrenzfreie Verzahnung z. B. durch Schaffußwalze
herzustellen.

Sämtliche Aufwendungen für die Einstellung des optimalen
Wassergehalts vor Einbau des mineralischen
Dichtungsmaterials gemäß Eignungunsprüfung wie
Bewässerung, lagenweises Trocknen, Fräs- und Mischarbeiten
sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Nach Fertigstellung jeder verdichteten Lage muss diese nach
rechtzeitiger Beantragung gemäß allgemeinen Vorbemerkungen
durch den AN von der FP freigegeben werden, bevor mit dem
Einbau der darauffolgenden Lage bzw. mit den Verlegearbeiten
für die Geotextilien begonnen wird.

Nach erfolgter Freigabe ist die nächste Lage unverzüglich
aufzubringen. Stillstandszeiten aufgrund nicht rechtzeitig
beantragter Freigaben werden nicht vergütet und berechtigen
nicht zu einer Verlängerung der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Die einzelnen Teilabschnitte sind im Anschlussbereich an die
bereits fertiggestellten bzw. bestehenden Dichtungslagen
treppenartig zu verzahnen. Dabei muss jede der Einbaulagen
mindestens um 0,5 m über die
darüberliegende Lage hinausragen. Die Anschlussstellen an
vorhandene Dichtungsschichten müssen vor Überbauung mit
weiteren Schichtlagen durch die FP freigegeben werden.

Fertiggestellte, freiliegende Teile der mineralischen Abdichtung
sind durch eine geeignete Wetter- und Wintersicherung zu
schützen. Dies gilt insbesondere bei Bauunterbrechnungen.
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Für den Einbau der technischen Barriere ist ausschließlich das
Material, das der Eignungsprüfung zugrunde liegt, zu
verwenden. Die Übereinstimmung ist fortlaufend gemäß QMP
zu kontrollieren.

Bei der Oberflächenabdichtung hat der Einbau und die
Verdichtung mit den im Rahmen des Probefeldes festgelegten
und genehmigten Geräten zu erfolgen.

Die Oberfläche der mineralischen Dichtungsschichten muss frei
von unstetigen oder abrupten Änderungen und
herausstehenden oder aufliegenden Körnern oder
Fremdkörpern sein. Spuren und Stufen bzw.
Eindruckunterschiede nach dem Walzen dürfen max. 0,5 cm
Höhe betragen. Unebenheiten unter einer auf der Oberfläche
aufliegenden 4-m-Latte (Richtscheit) dürfen nicht mehr als 2 cm
betragen.

Vor Wiederaufnahme der Abdichtungsarbeiten sind jegliche,
auch bau- oder witterungsbedingte Schäden an den
Dichtungsflächen sorgfältig und fachgerecht zu beseitigen. Die
hierdurch entstehenden Mehrkosten sind
einzurechnen.

Die technische Barriere darf nicht bei Wetterlagen hergestellt
werden, die einer Einhaltung der geforderten
Einbaubedingungen (Wassergehalt, Verdichtungsgrad,
Durchlässigkeitsbeiwert)
entgegenstehen.

Erschwernisse bei der Herstellung und beim Rückbau von
Baustraßen auf der Dichtung, sowie das Wiederherrichten der
Dichtung nach dem Rückbau sind einzukalkulieren. Die
Herstellung und der Rückbau der Baustraßen wird über
gesonderte Positionen vergütet.

2.7 Materialanforderungen an den Abdichtungslehm
Sämtliche Materialanforderungen sind dem QMP und den
Leistungspositionen zu entnehmen und gelten im eingebauten
Zustand und sind für den tatsächlichen Einbauzustand
nachzuweisen.

05.01   Bereich   Standsicherheitsnachweis

05.01.1 Geprüfte Statik Basisabdichtungssystem

Erstellung und Lieferung einer geprüften Statik  einschl.
Prüfbericht in 6facher farbig gedruckter Ausfertigung sowie einer
kompletten PDF-Datei.

Folgende Nachweise sind zu führen:
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.03.2019 - Seite 41



AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

05 Titel Basisabdichtung

StandsicherheitsnachweisBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Komplettes Basisabdichtungssystem.

Die Setzungen und Verformungen des Dichtungsauflagers, der
technischen Barriere und der Basisabdichtung sind unter
Berücksichtigung der vorgesehenen Auflast durch
Setzungsberechnung nachzuweisen und hinsichtlich der noch
zulässigen Verformungen zu bewerten.

Die Standsicherheitsnachweise sind unter
Berücksichtigung der tatsächlich zur Verwendung
vorgesehenen Materialien und der tatsächlichen
Untergrundgegebenheiten zu führen. Beim
Gleitsicherheitsnachweis ist auch der Lastfall
"wassergesättigte Materialien" zu berücksichtigen.

1 psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Standsicherheitsnachweis, Netto: ...............................
    

05.02   Bereich   Rand bestehende Basisabdichtung freilegen

05.02.1 Erkundungsschurf, Tiefe bis 3 m, Deponierand, AFA B2a

Erkundungsschurf, frei geböscht in Homogenbereich B und C
zur Erkundung des genauen Verlaufs der bestehenden
Deponiebasisabdichtung im Auffüllabschnitt AFA B2a. Die
mineralische Basisabdichtung und die Schutzschicht sind
sorgfältig abgetreppt freizulegen. Bodenmaterial lösen, laden,
fördern und auf Halde setzen.

Die Lage der angetroffenen Bestandteile der Basisabdichtung
ist vermessungstechnisch zu dokumentieren.

In diese Position ist die Gestellung eines zusätzlichen
Aufsichtsführenden einzukalkulieren, der den Baggerführer
sorgfältig einweist, so dass z. B. Beschädigungen der
bestehenden Dichtung auszuschließen sind. Die
Abdichtungsschichten dürfen nicht beschädigt
werden.

Tiefe: bis 3 m

Die Abrechnung erfolgt nach m³ Abtragsprofil.

100 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.2 Erkundungsschurf, Tiefe bis 3 m, Deponierand, AFA B2b

Erkundungsschurf, frei geböscht in Homogenbereich B und C
zur Erkundung des genauen Verlaufs der bestehenden
Deponiebasisabdichtung im Auffüllabschnitt AFA B2b. Die
Bestandteile der Basisabdichtung Dränschicht, Schutzgeotextil,
Kunststoffdichtungsbahn und mineralische Basisabdichtung
sind sorgfältig freizulegen. Bodenmaterial lösen, laden, fördern
und auf Halde setzen.

Die Lage der angetroffenen Bestandteile der Basisabdichtung
ist vermessungstechnisch zu dokumentieren.

In diese Position ist die Gestellung eines zusätzlichen
Aufsichtsführenden einzukalkulieren, der den Baggerführer
sorgfältig einweist, so dass z. B. Beschädigungen der
bestehenden Dichtung auszuschließen sind. Die
Abdichtungsschichten dürfen nicht beschädigt
werden.

Tiefe: bis 3 m

Die Abrechnung erfolgt nach m³ Abtragsprofil.

100 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.02.1 (Seite 42)

05.02.3 Erkundungsschurf, Tiefe bis 3 m, Deponierand, Zulage Abfall

Zulage zur Pos. 05.02.1 für die Herstellung des
Erkundungsschurfs im Abfall bestehend aus Bauschutt u. ä.

Die Abrechnung erfolgt nach m³ Abtragsprofil im Abfall.

50 m³ EP.......................... GP ............................

05.02.4 Basisabdichtungsrand abschnittsweise freilegen, Deckschicht

Deckschicht, Homogenbereich C, auf Böschung,
Böschungsneigung bis 1 : 1,5, Böschungslänge bis 10 m,
profilgerecht, zur abschnittsweisen Freilegung der bestehenden,
mineralischen Basisabdichtung lösen, laden, transportieren und
auf Halde setzen (Transportentfernung im Baubereich bis 200
m).

Langarmbagger ist einzukalkulieren.

Die Entfernung der Wurzelstöcke wird gesondert vergütet.

1.000 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 05.02.4 (Seite 43)

05.02.5 Zulage Basisabdichtungsrand abschnittsweise freilegen, Deponat

Zulage zu Position 05.02.4 für den Abtrag von belasteten,
überwiegend mineralischen Bodenmaterialien, Bauschutt,
Schlacken, Altholz- und Ziegelreste etc., Homogenbereich B
oder ähnlich und Transport in den Ablagerungsbereich der
Deponie.

Ausbau profilgerecht und separierend.

Transportweg ca. 300 m

100 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.02.4 (Seite 43)

05.02.6 Zulage Basisabdichtungsrand abschnittsweise freilegen, Geotextil, AFA B2a

Zulage zu Position 05.02.4 für das Freilegen und Ausbauen
einer geotextilen Trennlage. Geotextile Trennlage ca. 1 m breit
für Anbindung der neuen mineralischen Dichtung an den
Bestand freilegen, abschneiden und entsorgen.

80 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.02.4 (Seite 43)

05.02.7 Zulage Basisabdichtungsrand abschnittsweise freilegen, Kunststoffdichtungsbahn, AFA B2b

Zulage zu Position 05.02.4 für das Freilegen der bestehenden
Kunststoffdichtungsbahn, ca. 1 m breit, für die Anbindung
(Überlappung) der neuen KDB an den Bestand. KDB besenrein
freilegen.

70 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.02.4 (Seite 43)

05.02.8 Zulage Basisabdichtungsrand abschnittsweise freilegen, Schutzschicht, AFA B2a

Zulage zu Positon 05.02.4 für die profilgerechte Freilegung der
mineralischen Schutzschicht. Mineralische Schutzschicht ca. 1
m breit für Anbindung der neuen mineralischen Flächendränage
an den Bestand profilgerecht freilegen.

80 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.02.4 (Seite 43)

05.02.9 Zulage Basisabdichtungsrand abschnittsweise freilegen, Flächendränage AFA B2b

Zulage zu Positon 05.02.4 für die profilgerechte Freilegung der
Flächendränage. Mineralische Schutzschicht ca. 1 m breit für
Anbindung der neuen mineralischen Flächendränage an den
Bestand profilgerecht freilegen.

150 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.10 Basisabdichtungsrand abschnittsweise abtreppen

Der freigelegte, bestehende Rand der Basisabdichtung muss
für die Anbindung der technischen Barriere abgetreppt werden.

Die Position beinhaltet folgende Leistungen:

 Obere Lage der mineralische Dichtungsschicht über eine
Breite von 0,5 m am äußeren Rand abtreppen.

 Darunterliegende geologische / technische Barriere über
eine Breite von 0,5 m am äußeren Rand abtreppen.

Material laden, transportieren und auf Halde setzen
(Transportentfernung im Baubereich bis 500 m).

Aushubtiefe bis 2,0 m.

In diese Position ist die Gestellung eines zusätzlichen
Aufsichtsführenden einzukalkulieren, der dem
Baggerführer sorgfältig einweist, so dass Beschädigungen der
Basisabdichtung auszuschließen sind.

Erschwernisse durch Gasemissionen und Sickerwasseraustritt
sind einzukalkulieren.

Abrechnung nach lfm freigelegter Basisabdichtung.

70 m EP.......................... GP ............................

05.02.11 Bodenmaterial anschütten, Böschungssicherung

Bodenmaterial, Homogenbereich C, vom Baubereich
aufnehmen, transportieren und in freigelegten
Böschungsabschnitten zur Sicherung anschütten. Anschüttung
Kleinräumig auf Geotextil.

500 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.02.11

05.02.12 Bodenmaterial ausbauen, Böschungssicherung

Bodenmaterial, Homogenbereich C, aus Position 05.02.11
aufnehmen, transportieren und im Baubereich abladen.
Kleinräumig auf Geotextil.

500 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.13 Geotextil, 300 g/m² liefern und verlegen, GRK 4, Schutz

Geotextil als Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 4 gemäß
FGSV, mechanisch verfestigt, Flächengewicht > 300 g/m2, als
Baugeotextil liefern und verlegen. Die Bahnen sind an den
Stößen 50 cm zu überlappen. Die Überlappungsverluste sind
einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach bedeckter Fläche.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

05.02.14 Handschachtung im Bodenmaterial

Handschachtung in Bodenmaterial Homogenbereich "B" und
"C".

40 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.02  

  Rand bestehende Basisabdichtung freilegen, Netto: ...............................
    

05.04   Bereich   Auflager Basisabdichtung

Vorbemerkung Auflager technische Barriere bzw. Basisabdichtung

Im Zuge der Herstellung des Auflagers der Basisabdichtung
sind unterschiedliche Arten von Bodenmaterialien auszubauen,
umzulagern und wieder tragfähig einzubauen. Weiter
Materialien, die für die Herstellung des Auflagers keine
Verwendung finden wie belastete Auffüllungen, Blöcke bzw.
große Blöcke Kalkstein u. ä. entweder zum Einbaubereich auf
der Deponie oder auf ein Erdzwischenlager abzutransportieren.
Die unterschiedlichen Bodenmaterialien (Homogenbereich A bis
E) können dem, den Ausschreibungsunterlagen anliegenden
Gutachten der IHB GmbH vom 13.02.2019 entnommen werden.

Der Aushub ist profilgerecht herzustellen und die
Homogenbereiche sind extakt zu trennen. Insbesondere beim
Aushub von festgestellten belasteten Bereichen. Eine
Aushubbegleitung ist dementsprechend für den Bodenabtrag
einzukalkulieren.

Ggf. sind Materialien durch kalken, trocknen oder befeuchten
aufzubereiten. Aufbereitungsmaßnahmen werden über die
entsprechenden Positionen abgerechnet.

Als Baubereich gilt das komplette Baufeld AFA B2c und AFA B5
gem. Ausführungsplan UK01/5-03 (OK - Planum). Möglichkeiten
für die Zwischenlagerung und ggf. Aufbereitung (trocknen und
bewässern von Materialien im Fräsfeld) von Materialien sind nur
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

im Baubereich vorhanden. Es herrschen beengte Verhältnisse.
Der AN hat dementsprechend den Bauablauf zu organisieren
damit dieser reibungslos erfolgt. Erschwernisse die sich aus den
beengten Verhältnissen ergeben sind einzukalkulieren.

Im Baufeld stehen überwiegend bindige Schichten direkt unter
OK Gelände an. Nachdem diese Schichten nur wenig
wasserdurchlässig sind, ist mit einem vergleichsweise
feuchten/aufgeweichten und damit schlecht befahrbaren Baufeld
zu rechnen. Auf eine gute Dränierung /
Oberflächenentwässerung ist zu achten. Diese Material ist stark
wasserempfindlich. Freigelegte Bereiche müssen gegen
Witterungseinflüsse gesichert bzw. schnell überbaut werden.Die
resultierenden Erschwernisse sind in die entsprechenden
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Im Baubereich befindet sich eine Gußrohrleitung DN 600 (ehem.
Wasserleitung). Diese ist in Bereichen, in denen sie angetroffen
bzw. freigelegt wird rückzubauen. Sämtliche Erschwernisse die
dadurch entstehen sind in die entsprechende Position
einzukalkulieren.

05.04.1 Gutachterliche Bodenansprache

Gutachterliche Bodenansprache durch einen anerkannten
Gutachter zur Beurteilung der Eignung des anstehenden
Bodenmaterials als Deponieauflager beim Verbleib und für den
Wiedereinbau.

1 Psch EP.......................... GP ............................

05.04.2 Kontrolle der Planlage des Rohplanums

Laufende Kontrolle der Planlage des Rohplanums (OK
geologische Barriere) im 10 x 10 m - Raster, maximale Toleranz
+/- 5 cm unter der 4 m - Latte.

1 Psch EP.......................... GP ............................

05.04.3 Durchführung von Lastplattendruckversuchen nach DIN 18 134

Durchführung eines Lastplattendruckversuches nach DIN
18 134 wie in der Vorbemerkung beschrieben auf dem
Rohplanum (oberste Profilierungslage). Einschließlich
Gegengewichtsfahrzeug stellen, Beseitigung der Zu- und
Abfahrtsspuren von Untersuchungs- und
Gegengewichtsfahrzeug. Wiederherstellen und Abwalzen
des Versuchsplatzes in ursprünglichen Zustand.

20 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.04.4 Gegengewichtsfahrzeug für Lastplattendruckversuchen nach DIN 18 134

Gestellung eines Gegengewichtsfahrzeuges zur Durchführung
eines Lastplattendruckversuches nach DIN
18 134 wie in der Vorbemerkung beschrieben auf dem
Rohplanum (oberste Profilierungslage). Einschließlich
 Beseitigung der Zu- und Abfahrtsspuren von Untersuchungs-
und Gegengewichtsfahrzeug. Wiederherstellen und Abwalzen
des Versuchsplatzes in ursprünglichen Zustand.

20 Stk EP.......................... GP ............................

05.04.5 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, Bodenmaterial profilgerecht ausbauen, Homogenbereich C

Für die Herstellung des Auflagerplanums überschüssiges
Bodenmaterial, Homogenbereich C, Deckschichten,
profilgerecht ausbauen, laden, transportieren und im
Baubereich für den Wiedereinbau zur Umprofilierung abladen.

Abgerechnet wird nach m³ gem. vom AN zu erstellenden
Abtragsprofil. Der Aufwand für die Erstellung der Abtragsprofile
ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach m³ ausgehobenem Boden im
verdichteten Zustand vor dem Aushub gem. Abtragsprofil.

5.000 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.04.5

05.04.6 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, Bodenmaterial profilgerecht ausbauen, Homogenbereich D

Position wie 05.04.5 jedoch Homogenbereich D, verwitterter
Kalkstein profilgerecht ausbauen, laden, transportieren und im
Baubereich für den Wiedereinbau zur Umprofilierung abladen.

Die Abrechnung erfolgt nach vom AN zu erstellenden
Abtragsprofilen. Der Aufwand für die Erstellung der
Abtragsprofile ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach m³ ausgehobenem Boden im
verdichteten Zustand vor dem Aushub gem. Abtragsprofil.

2.000 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.04.5

05.04.7 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, Bodenmaterial profilgerecht ausbauen, Homogenbereich B

Position wie 05.04.5 jedoch Homogenbereich B, Auffüllungen,
Belastung bis DK 0, profilgerecht ausbauen, laden,
transportieren und im Baubereich für den Wiedereinbau zur
Umprofilierung abladen.

Die Abrechnung erfolgt nach vom AN zu erstellenden
Abtragsprofilen. Der Aufwand für die Erstellung der
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Abtragsprofile ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach m³ ausgehobenem Boden im
verdichteten Zustand vor dem Aushub gem. Abtragsprofil.

10.000 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.04.5 (Seite 48)

05.04.8 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, Bodenmaterial profilgerecht ausbauen, Homogenbereich E

Position wie 05.04.5 jedoch Homogenbereich E, Kalkstein.
Bodenmaterial laden, transportieren (Transportweg 500 m) und
auf Halde setzen.

Die Abrechnung erfolgt nach vom AN zu erstellenden
Abtragsprofilen. Der Aufwand für die Erstellung der
Abtragsprofile ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach m³ ausgehobenem Boden im
verdichteten Zustand vor dem Aushub gem. Abtragsprofil.

2.000 m³ EP.......................... GP ............................

05.04.9 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, Bodenmaterial profilgerecht ausbauen, Transportentfernung

Bodenabtrag, Homogenbereich B, C, D und E auf dem
Deponiegelände transportieren und nach Angaben des AG
entweder im Ablagerungsbereich oder auf dem
Erdzwischenlager abladen und auf Halde setzen.

Der Abtransport erfolgt in Abstimmung mit dem AG und der
FP-G.

Transportentfernung: 500 m

Die Abrechnung erfolgt nach vom AN zu erstellenden
Abtragsprofilen. Der Aufwand für die Erstellung der
Abtragsprofile ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach m³ ausgehobenem Boden im
verdichteten Zustand vor dem Aushub gem. Abtragsprofil.

9.000 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.04.5 (Seite 48)

05.04.10 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, Blöcke und große Blöcke aussortieren, Homogenbereich C

Zulage zu Position 05.04.5, Bodenabtrag Homogenbereich C.
Aussortieren von Blöcken (> 200 mm) und großen Blöcken mit
Sieblöffel, Wurfsieb o. ä..

Abgerechnet wird nach m³. Aufgemessen wird das sortierte
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Haufwerk. Die Arbeiten sind vor Ausführung dem AG
anzuzeigen. Die aussortierten Blöcke sind als Nachweis
vorzuhalten. Aussortierte Blöcke nach Aufmaß laden,
transportieren (500 m) und abladen.

1.000 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.04.6 (Seite 48)

05.04.11 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, Blöcke und große Blöcke aussortieren, Homogenbereich D

Zulage zu Position 05.04.6 Bodenabtrag Homogenbereich D.
Aussortieren von Blöcken (> 200 mm) und großen Blöcken mit
Sieblöffel, Wurfsieb o. ä..

Abgerechnet wird nach m³. Aufgemessen wird das sortierte
Haufwerk. Die Arbeiten sind vor Ausführung dem AG
anzuzeigen. Die aussortierten Blöcke sind als Nachweis
vorzuhalten. Aussortierte Blöcke nach Aufmaß laden,
transportieren (500 m) und abladen.

1.000 m³ EP.......................... GP ............................

05.04.12 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, Gußrohrleitung DN 600 rückbauen

Bestehende, nicht mehr in Betrieb befindliche, Gußrohrleitung
DN 600 (ehem. Wasserleitung), im Zuge der
Profilierungsmaßnahme rückbauen und Material entsorgen.
Sämtliche Erschwernisse die durch Freilegung und Rückbau
entstehen sind in diese Position einzukalkulieren.

100 m EP.......................... GP ............................

05.04.13 Bodenabtrag bis Auflagerplanum, mineralisches Dichtungsmaterial Randdamm

Randdamm, bestehend aus mineralischem Dichtungsmaterial
im Randbereich BA2c / BA 2b profilgerecht ausbauen, laden,
transportieren (Transportweg: 500 m) und abladen.

Abgerechnet wird nach m³ gem. vom AN zu erstellenden
Abtragsprofil. Der Aufwand für die Erstellung der Abtragsprofile
ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach m³ ausgehobenem Boden im
verdichteten Zustand vor dem Aushub gem. Abtragsprofil.

500 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.04.14 Kies- / Schotter-Gemisch 0/64 mm liefern

Tragfähiges und verdichtbares Kies- / Schotter-Gemisch,
Körnung 0/64 mm, liefern und im Baubereich abladen. Sofern
erforderlich zur Verbesserung des Tragwertes.

5.000 t EP.......................... GP ............................

05.04.15 Profilierung bis Auflagerplanum, Bodenmaterial profilgerecht einbauen

Profilierung bis Auflagerplanum für Deponiebasisabdichtung.
Verdichtbares Bodenmaterial aus Homogenbereich C,
rückgebautes Straßenunterbaumaterial,
Kies-Schotter-Liefermaterial und vergleichbares Bodenmaterial
am Einbauort aufnehmen und in Lagen bis 25 - 30 cm
profilgerecht verdichtet einbauen.

Anforderung:

Tragwert:  > 30 MN/m²

Die Abrechnung erfolgt nach m³ Auftrag.

10.000 m³ EP.......................... GP ............................

05.04.16 Auflagerplanum auf anstehendem Bodenmaterial herstellen

Auflagerplanum für Deponiebasisabdichtung profilgerecht
herstellen.

Anforderungen:

Quergefälle: > 3,0 bis 12 %
Längsgefälle: bis ca. 9 %
Böschungsneigung: bis max. 1 : 3

Ebenheit:  +/- 5 cm unter der 4 m Latte
Tragwert:  > 30 MN/m²

16.000 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.04.16

05.04.17 Zulage Auflagerplanum, Sonderprofil Rohrauflager DA 355, Dränagerohr

Zulage zu Position 05.04.16 für die profilgerechte Herstellung
eines Sonderprofils im Auflagerplanum für die Bettung eines
Dränagerohres DA 355 einschließlich Durchdringungsbauwerk.

Abmessungen Sonderprofil:
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Gesamtbreite: ca. 1,20 m
Breite unten:  ca. 0,80 m
Tiefe:  ca. 0,15 m

Beidseitig mit 1 : 1,75 abgeböscht.

Abrechnung nach lfm Sonderprofil.

360 m EP.......................... GP ............................

Bodenverbesserung

05.04.18 Baustelleneinrichtung pro Einsatz

Baustelle für Bodenverbesserung durch kalken einrichten und
räumen. Einschließlich An- und Abtransport sämtlicher für die
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Geräte (Fräse,
Streuwagen, Silo, etc.).

2 Stk EP.......................... GP ............................

05.04.19 Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken

Untergrund verbessern und vedichten, Boden gemäß
beiliegendem Bodengutachten in Abstimmung mit Eigenprüfung
und Freigabe durch Fremdprüfung, 

Tragwert:  > 30 MN/m²
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95

Ausführung nach ZTVE-STB sowie Merkblatt für
Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken, für
Dämme, Schichtdicke über 30 bis 40 cm, mit hydraulischem
Bindemittel, Menge gemäß Eignungsprüfung, das Liefern und
Verteilen des Verbesserungs-/Verfestigungsstoffes wird
gesondert vergütet.

16.000 m² EP.......................... GP ............................

05.04.20 Weißkalk DIN EN 459-1 liefern und verteilen

Liefern und verteilen von hydraulischen Bindemitteln zur
Bodenverbesserung/-verfestigung, Weißkalk DIN EN 459-1

500 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.03.2019 - Seite 52



AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

05 Titel Basisabdichtung

Auflager BasisabdichtungBereich05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.04.21 Eignungsprüfung - Bodenverbesserung

Erstellung einer Eignungsprüfung zur Festlegung der
Kalkmenge in Abhängigkeit vom vorgefundenen Bodenmaterial.
Die Eignungsprüfung ist der FP-G zur Prüfung und Freigabe
vorzulegen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

05.04.22 Fräsfeld, Bodenmaterial, lagenweise trocknen

Bodenmaterial, Homogenbereiche B und C bei günstiger
Witterung ausbreiten und in einer Lage mit Dicke 30 cm
trocknen bis der gem. Gutachten optimale Wassergehalt
nachgewiesen werden kann (Verdichtbarkeit dPr 95 %).

Die für die Trocknung des Materials erforderliche
Fläche hinsichtlich Ebenheit, Verdichtung, Planum o. ä.
ist im Baubereich herzustellen und die Aufwendungen hierfür in
die Position einzurechnen. Abrechnung nach der ausgebreiteten
Fläche.

Ausführung der Leistung nach Freigabe AG und in Abstimmung
mit der FP-G.

2.000 m² EP.......................... GP ............................

05.04.23 Fräsfeld, Bodenmaterial lagenweise bewässern

Bewässern des Fräsfeldes zur Aufbereitung von Bodenmaterial
der Homogenbereiche B uns C zur Einstellung des optimalen
Wassergehalts. Material bei günstiger Witterung ausbreiten und
in einer Lage mit Dicke 30 cm bewässern und fräsen bis der
gem. Gutachten optimale Wassergehalt nachgewiesen werden
kann (Verdichtbarkeit dPr 95 %). Einschl. Lieferung des
benötigten Wassers.

Die für die Bewässerung des Materials erforderliche
Fläche hinsichtlich Ebenheit, Verdichtung, Planum o. ä.
ist im Baubereich herzustellen und die Aufwendungen hierfür in
die Position einzurechnen. Abrechnung nach der ausgebreiteten
Fläche.

Ausführung der Leistung nach Freigabe AG und in Abstimmung
mit der FP-G.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.04.24 Zusätzliches Durchfräsen

Zusätzliches Durchfräsen der mineralischen
Dichtungsschicht.
Frästiefe: 25 cm.
Die angegebene geforderte Frästiefe bezieht sich auf
die verdichtete Schichtlage. Die Auflockerung und die
sich hieraus ergebende Aufhöhung (scheinbar größere
Frästiefe) ist zu berücksichtigen. Fräsen bis eine
homogene, krümmelige Struktur entsteht.
Max. Größe des Pseudokorns (Tonklümpchen) 50 mm.
Ausführung nur auf gesonderte Veranlassung des AG.

5.000 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.04  

  Auflager Basisabdichtung, Netto: ...............................
    

05.05   Bereich   Technische Barriere

05.05.1 Eignungsnachweis gemäß BQS 1-0 (2-0) für technische Barriere

Komplette Eignungsprüfung für vorgesehene mineralische
Material für die technische Barriere auf Grundlage der BQS 1-0
in Verbindung mit BQS 2-0 und dem für die Baumaßnahme
gültigen QM-Plan.

Die Durchführung der Eignungsprüfung ist mit der FP
abzustimmen. Einschließlich repräsentativer Probenahme in
Abstimmung mit der FP.

Die Ergebnisse der Eignungsprüfung sind vom AN in seiner
Standsicherheitsberechnung zu berücksichtigen.

Das komplette Gutachen über die Eignungsprüfung und den
Nachweis der ausreichenden Materialmenge ist in 6- facher
Fertigung mind. 4 Wochen vor Beginn der Einbauarbeiten
vorzulegen.

Die Eignungsprüfung wird nur einmal vergütet. Weitere
Eignungsprüfungen gehen zu Lasten des AN.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.05.2 Gutachterliche Eignungsprüfung Homogenität

Durchführung von visuell/organoleptischen Kontrollen
durch einen anerkannten Gutachter zur Beurteilung der
Homogenität des Materials und der Stückigkeit für die
technische Barriere und mineralische Basisabdichtung,
einschließlich An- und Abfahrt von / zur Baustelle,
Dokumentation, etc.

1 Psch EP.......................... GP ............................

05.05.3 Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN EN ISO 17892-1

Bestimmung des Wassergehalts nach DIN EN ISO 17892-1 an
Proben aus dem Grundmaterial (vor dem Einbau) sowie aus
dem verdichteten mineralischen Material  einschl. Probenahme,
fachgerechter Wiederherstellung der Probenahmestelle,
Probentransport, Laboruntersuchungen,
Prüfberichte/Dokumentation.

64 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.4 Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18 130

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert nach DIN
18130 T1), gemäß den Vorgaben in den Vorbemerkungen an
Proben aus der technischen Barriere und mineralischen
Basisabdichtung. Durchströmen der Probe von unten nach
oben. Bestimmung des kf-Wertes bei einem hydraulischen
Gefälle von i = 30. Einschl. Probenahme, fachgerechter
Wiederherstellung der Probenahmestelle, Probentransport,
Laboruntersuchungen, Prüfberichte/Dokumentation.

64 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.5 Ermittlung der Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4

Ermittlung der Korngrößenverteilung mittels Sieb- und
Schlämmanalyse nach DIN EN ISO 17892-4 einschl.
Probenahme, fachgerechter Wiederherstellung der
Probenahmestelle, Probentransport, Laboruntersuchungen,
Prüfberichte/Dokumentation.

16 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.6 Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18 127

Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18127 einschl.
Probenahme, fachgerechter Wiederherstellung der
Probenahmestelle, Probentransport, Laboruntersuchungen,
Prüfberichte/Dokumentation

16 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.05.7 Bestimmung der Dichte nach DIN 18 125

Bestimmung der Dichte an Proben aus der verdichteten
technischen Barriere und mineralischer Basisabdichtung nach
DIN 18125. Angabe des Verdichtungsgrades in Bezug auf die
Proctordichte. Einschl. Probenahme, fachgerechter
Wiederherstellung der Probenahmestelle, Probentransport,
Laboruntersuchungen, Prüfberichte/Dokumentation.

64 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.8 Bestimmung des Luftporengehalts nach DIN 18 125

Bestimmung des Luftporengehalts nach DIN 18125 rechnerisch
aus der Dichtebestimmung. Einschließlich
Prüfberichte/Dokumentaion.

64 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.9 Bestimmung der Konsistenzgrenzen nach DIN EN ISO 17892-6

Bestimmung der Konsistenzgrenzen nach DIN EN ISO 17892-6
einschl. Probenahme, fachgerechter Wiederherstellung der
Probenahmestelle, Probentransport, Laboruntersuchungen,
Prüfberichte/Dokumentation

16 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.10 Bestimmung des Wasseraufnahmevermögens nach DIN 18 132

Bestimmung des Wasseraufnahmevermögens nach DIN 18132
einschl. Probenahme, fachgerechter Wiederherstellung der
Probenahmestelle, Probentransport, Laboruntersuchungen,
Prüfberichte/Dokumentation

16 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.11 Kontrolle der Planlage der Dichtungsschichten

Laufende Kontrolle der Planlage OK technische Barriere im 10 x
10 m - Raster, maximale Toleranz +/- 2 cm unter der 4 m -
Latte.

1 Psch EP.......................... GP ............................

05.05.12 Überprüfung der Lagenstärke

Überprüfung der Lagenstärke im 20 x 20 m Raster durch
Aufgrabung, Bohrstock o.ä. jeder eingebauten Lage der
technischen Barriere einschl. Prüfberichte/Dokumentation.

120 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.05.13 Überprüfung der Gesamtstärke

Überprüfung der Gesamtstärke im 20 x 20 m Raster durch
Aufgrabung, Bohrstock o.ä. jeder eingebauten Lage der
technischen Barriere einschl. Prüfberichte/Dokumentation.

40 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.14 Versuchsfeld Basisabdichtung

Herstellung eines Probefeldes, ca. 40 x 20 m, zum Nachweis
der Herstellbarkeit des geplanten Basisabdichtungssystems
unter Baustellenbedingungen wie im QMP beschrieben auf
Grundlage der BQS 1-0, 2-0, 2-1.

Das Versuchsfeld ist auf einer geeigneten Fläche der Deponie
direkt auf dem fertig gestellten und abgenommenen
Deponieplanum wie folgt aufzubauen:

 Herstellung technische Barriere, d = 100 cm,
 Verlegung einer KDB, PEHD, beidseitig strukturiert, d = 2,5

mm, BAM - Zulassung,
 Verlegung einer Schutzschicht KDB, MDDS – Matte mit

BAM – Zulassung,
 Herstellung der Entwässerungsschicht, d = 30 cm,
 Herstellung der Filterschicht, d = 20 cm.

Weiterhin ist im Rahmen des Versuchsfeld die Herstellung des
Auflagerplanums auf dem anstehendem Bodenmaterial zu
überprüfen. Dieser Aufwand ist ebenfalls einzukalkulieren.

Bei Materialwechsel im Zuge der Herstellung der einzelnen
Komponenten des Dichtungssystems ist die Eignung der
einzelnen neuen Materialien ebenfalls in einem Versuchsfeldes
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

nachzuweisen (Kosten gehen zu Lasten des AN). Die
Vorgehensweise ist mit der FP abzustimmen.
Sämtliche Komponenten werden gem. QMP durch EP und FP
geprüft. Der Aufwand für die EP ist in diese Position einzukalku-
lieren. Einschließlich Dokumentation/Prüfbericht.

Die Auswahl des Standortes erfolgt in Abstimmung mit der FP
am Übergang Basis / Böschung. Die Herstellung des
Versuchsfeldes wird von FP und EP begleitet.

Einschließlich Materiallieferungen, An- und Abfahrt,
Spezialfirmen etc.

Die abschnittsweise Herstellung des Versuchsfeldes ist
einzurechnen!

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.05.14 (Seite 57)

05.05.15 Versuchsfeld Basisabdichtung rückbauen

Versuchsfeld aus Position 05.05.14 rückbauen. Einschließlich
Entsorgung der Kunststoffkomponenten sowie sortenreine
Trennung der mineralischen Komponenten zur
Wiederverwendung.

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.05.16 Technische Barriere, BQS 1-0, liefern und einbauen

Technische Barriere gem. BQS 1-0 herstellen. Geeignetes,
feinkörniges, mineralisches Dichtungsmaterial liefern und
profilgerecht in Lagen mit d = 25 cm im verdichteten Zustand
auf Auflagerplanum einbauen. Oberflächengefälle bis 9 bis 33
%. Erforderliche Zwischenlagerung ist einzukalkulieren.

Materialanforderungen:

Gesamtkarbonat-Gehalt (< 4 mm): ≤ 15 Gew.-%
Ton- und Schluffgehalt: ≥ 60 Gew.-%
Fließgrenze WL: ≥ 35%
Plastizitätszahl IP:  ≥ 20%
Konsistenzzahl IC: 0.75 < IC <1.0
Anteil Feinstkorn (≤ 2 Mikrometer): ≥ 20 Gew.-%
Anteil an Tonmineralien: ≥ 10 Gew.-%
Organische Substanz: ≤ 5 Gew.-%
Einbauwassergehalt (w): wpr < w < w (0,95)
Luftporenanteil: na ≤ 5%

Wasserdurchlässigkeit K: ≤ 1 x 10-9 m/s bei 
 einem bei einem
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Druckgradienten von i = 
 30 und einem
 permanenten 
 Wasserüberstau von
 0,30 m

Festigkeit / Zusammendrückbarkeit: gutachterlich

Suffosionsbeständig.
Schadstoffrückhaltevermögen gem. GDA Empfehlung E 1-11.
Keine Fremdbestandteile (Grobkies, Steine, Holz etc.).
Verformbarkeit gem. bay. LFU Merkblatt 1, Ziff 1.1 d.
Homogen gem. bay. LFU Merkblatt 1, Ziff. 1.1 e.

Anforderungen im eingebauten Zustand:

Verdichtungsgrad DPr: ≥ 95 %

Lagenstärke: ≥ 25 cm
Gesamtstärke: > 100 cm
Wasserdurchlässigkeit K: ≤ 1 x 10-9 m/s
Wassergehalt: wpr < w < w(0,95)

Planlage: +/- 2 cm unter der 4 m 
 Latte, Eindruckunter- 
 schiede max. 0,5 cm

Weitere Anforderungen entsprechend dem QMP, den BQS
2-0/2-1 und den Vorbemerkungen.

Diese Position umfasst:

Lieferung von mineralischem Material mit vorstehenden
aufgeführten und im QMP beschriebenen Anforderungen für die
Herstellung einer technischen Barriere gem. BQS 1-0 in
ausreichender Menge.

Profilgerechtes Einbauen und Verdichten der Schichtlagen
durch eine ausreichend leistungsfähige Vibrations- und/oder
Schaffußwalze in mind. 5 Übergängen (1 Übergang =1 x hin-
und 1 x herfahren).

Herstellung der Oberfläche für die Verlegung einer
Kunststoffdichtungsbahn mit BAM - Zulassung.

Die Einstellung des optimalen Wassergehaltes durch
Befeuchtung oder Trocknung ist einzukalkulieren.

Die Arbeiten werden gemäß den Ergebnissen des Probefeldes

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

ausgeführt.

Fahrspuren sind zu beseitigen.

Steine, Werkstoffe, Müll, Unrat usw. sind auszusondern,
abzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.

Zur Vermeidung von Schäden infolge Witterungseinflüssen ist
ein entsprechender, mit dem Auftraggeber und der FP vor
Baubeginn abzusprechender bzw. festzusetzender
Arbeitsablauf zu wählen, der gewährleistet, dass die Flächen
nur so kurz wie möglich den Witterungseinflüssen ausgesetzt
und davor zu schützen sind, und zwar so, dass witterungs- und
baubedingte Schäden auch während der kritischen Bauphasen
nicht auftreten können. Etwaig trotzdem auftretende Schäden
sind auf Kosten des AN zu beheben wie z. B. Nachverdichten
unter Erhöhung des Wassergehaltes der entsprechenden
Schicht nach Fräsung der Fläche mit der erforderlichen
Frästiefe. Die Auflockerung und die sich hieraus ergebende
Aufhöhung (scheinbar größere Frästiefe) ist zu berücksichtigen.

Mehreinbau zur Erreichung der geforderten Lagenstärken und
der geforderten Gesamtstärke ist einzurechnen und wird nicht
separat vergütet. Die geforderten Lagenstärken und die
geforderte Gesamtstärke darf nicht unterschritten werden.

Abrechnung nach m³ im eingebauten Zustand.

16.000 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.05.16 (Seite 58)

05.05.17 Zulage technische Barriere, kleinräumiger Einbau Randdamm

Zulage zu Position 05.05.16 für die Herstellung der technischen
Barriere, kleinräumig im Randbereich BA2c / BA 2a+b als
Randdamm.

Dammprofil:

Breite oben: ca. 1,0 m
Breite unten: ca. 3,0 m
Höhe:            ca. 2 m

Abrechnung nach m³ eingebautes Material.

50 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verweis auf Position: 05.05.16 (Seite 58)

05.05.18 Zulage technische Barriere, kleinräumiger Einbau Durchdringungsbauwerk

Zulage zu Position 05.05.16 für die Herstellung der technischen
Barriere, kleinräumig im Bereich des Durchdringungsbauwerkes
der Sickerwasserdränagen. Handarbeit, Verdichtung mit
Stampfer etc. ist einzukalkulieren.

Abrechnung nach m³ eingebautes Material.

3 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.05.16 (Seite 58)

05.05.19 Zulage technische Barriere, Anschluss Abtreppung Randbereich Bestand

Zulage zu Position 05.05.16 für den abgetreppten Anschluss an
die bestehende Basisabdichtung im freigelegten Randbereich.
Kleinräumiges, abschnittsweises Arbeiten.

Treppenbreite ca. 50 cm bei ca. 2 Treppen.

Abrechnung nach m Anbindebereich.

70 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.05.16 (Seite 58)

05.05.20 Zulage technische Barriere, Rohrauflagerprofil

Zulage zu Position 05.05.16 für die profilgerechte Herstellung
des Auflagerplanums für die Bettung eines Dränagerohres DA
355.

Abrechnung nach m Auflagerprofil (Länge Rohrleitung).

360 m EP.......................... GP ............................

05.05.21 Randwall liefern und einbauen

Liefern, einbauen und verdichten von unbelastetem bindigem,
verdichtungsfähigen Kiesmaterial, 0/64 mm, kf ≤ 1 x 10EXP-5
bos 1 x 10 EXP -7 m/s in Lagen von 0,25 m im verdichteten
Zustand profilgerecht als Randwall und Abschluss der
Basisabdichtung im Deponierandbereich gem. Planung an Ost-,
Nord- und Westseite.

Herstellung im Anlehungsbereich an eine Böschung mit Neigung
1 : 1,75 mit einer Gesamtstärke von c.a 1,0 m. Länge insgesamt
ca. 8,00 - 10,00 m. Dammkrone mit

Breite oben: ca. 1,0 m
Breite unten: ca. 5,0 m

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Erschwernisse durch kleinräumigen Einbau, Handschachtung,
etc. sind einzurechnen.

Abrechnung nach vom AN zu erstellenden Auftragsprofilen
des fix und fertig eingebauten Ausgleichskeiles.

3.000 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.05  

  Technische Barriere, Netto: ...............................
    

05.06   Bereich   Mineralische Filter- und Entwässerungsschichten

Vorbemerkung

Für die Herstellung der Flächendränage im AFA B2c ist der
Einsatz von Materialien mit Belastung gem. DepV Anhang 3,
Tabelle 2, Spalte 6 (DK I) nach BQS 3-1 bzw. 3-2 möglich.

Für die Herstellung der Flächendränage im AFA B5 ist derzeit
nur Einsatz von Materialien mit Belastung gem. DepV Anhang 3,
Tabelle 2, Spalte 5 (DK 0) nach BQS 3-1 bzw. 3-2 möglich. Evtl.
kann mit Zustimmung des Regierungspräsidiums Tübingen
auch DK I Material eingebaut werden.

Im Bereich der Rohrleitungszone wird die Flächendränage aus
natürlichem, unbelastetem Material nach BQS 3-1 hergestellt.

05.06.1 Eignungsnachweis gemäß BQS 3-1 / 3-2 für Flächendränage-Entwässerungsschicht

Komplette Eignungsprüfung für das vorgesehene mineralische
Material für die Flächendränage-Entwässerungsschicht auf
Grundlage des BQS 3-1 / 3-2 und dem für die Baumaßnahme
gültigen QM-Plan.

Die Durchführung der Eignungsprüfung ist mit der FP
abzustimmen. Einschließlich repräsentativer Probenahme in
Abstimmung mit der FP.

Die Ergebnisse der Eignungsprüfung sind vom AN in seiner
Standsicherheitsberechnung zu berücksichtigen.

Das komplette Gutachen über die Eignungsprüfung und den
Nachweis der ausreichenden Materialmenge ist in 6- facher
Fertigung mind. 4 Wochen vor Materialeinbau vorzulegen.

Die Eignungsprüfung wird nur einmal vergütet. Weitere
Eignungsprüfungen gehen zu Lasten des AN.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.06.2 Eignungsnachweis gemäß BQS 3-1 / 3-2 für Flächendränage-Filterschicht

Komplette Eignungsprüfung für das vorgesehene mineralische
Material für die Flächendränage-Filterschicht auf Grundlage des
BQS 3-1 / 3-2 und dem für die Baumaßnahme gültigen
QM-Plan.

Die Durchführung der Eignungsprüfung ist mit der FP
abzustimmen. Einschließlich repräsentativer Probenahme in
Abstimmung mit der FP.

Die Ergebnisse der Eignungsprüfung sind vom AN in seiner
Standsicherheitsberechnung zu berücksichtigen.

Das komplette Gutachen über die Eignungsprüfung und den
Nachweis der ausreichenden Materialmenge ist in 6- facher
Fertigung mind. 4 Wochen vor Materialeinbau vorzulegen.

Die Eignungsprüfung wird nur einmal vergütet. Weitere
Eignungsprüfungen gehen zu Lasten des AN.

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.06.3 Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4

Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO
17892-4 einschließlich wiederverschließen des Prüfloches mit
ursprünglicher Verdichtung und gleichem Einbaumaterial.

32 Stk EP.......................... GP ............................

05.06.4 Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit mittels rechnerischem Verfahren

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit mittels
rechnerischem Verfahren aus der
Kornverteilungsauswertung.

32 Stk EP.......................... GP ............................

05.06.5 Bestimmung Kornform nach DIN EN 933-3/-4

Bestimmung der Kornform nach DIN EN 933-3/-4.
Einschließlich Entnahme der Materialprobe auf der
Baustelle und Verbringung in das Labor.

32 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.06.6 Bestimmung Anteil gebrochener Körner nach DIN EN 933-5

Bestimmung des Anteils gebrochener Körner nach DIN EN
933-5.
Einschließlich Entnahme der Materialprobe auf der
Baustelle und Verbringung in das Labor.

32 Stk EP.......................... GP ............................

05.06.7 Überprüfung der Lagenstärke

Überprüfung der Lagenstärke im 20 x 20 m Raster durch
Aufgrabung, Bohrstock o.ä. jeder eingebauten Lage der
technischen Barriere einschl. Prüfberichte/Dokumentation.

16 Stk EP.......................... GP ............................

05.06.8 Flächendränage-Entwässerungsschicht, BQS 3-1 liefern und einbauen

Entwässerungsschicht gem. BQS 3-1 und DIN 19667,
wasserdurchlässiges, natürliches, unbelastetes mineralisches
Material mit ausreichendem Anteil an Kant- und Brechkorn
liefern und profilgerecht, lagenweise mit d = 30 cm im
eingebauten Zustand in Bereichen mit Oberflächengefälle bis 5
% einbauen. Kleinräumiges Arbeiten am Übergang neue
Deponiesohle / Anbindebereiche ist einzukalkulieren.

Materialanforderungen bei Anlieferung:

Körnung: 16/32 mm
Unterkorn: ≤ 10 Gew. %
Schlämmkorn: ≤ 0,5 Gew. %
Kornform L/B = 3/1: ≤ 20 Gew. %
Anteil gebrochene Körner: ≤ 10 Gew. %
kf-Wert: ≥ 1 x 10-2 m/s
CaC03: ≤ 20 Gew. %
Kornfestigkeit: Kornzertrümmerungsgrad nach 
 GDA 3-12, ausreichend für 
 Basisabdichtung mit 
 plangemäßer Auflast.
Scherfestigkeit: Eignung für den Einbau in
 Randdammböschung
Organische Substanz: Frei von organischen
 Bestandteilen

Einbauanforderungen:

Gesamtstärke: ≥ 30 cm
Körnung: 16/32 mm
Unterkorn: ≤ 15 Gew. %
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Schlämmkorn: ≤ 1,0 Gew. %
Kornform L/B = 3/1: ≤ 20 Gew. %
Anteil gebrochene Körner: ≤ 10 Gew. %
Kf-Wert-dauerhaft: ≥ 1 x 10-3 m/s

Die Entwässerungsschicht wird auf einer geotextilen
Schutzschicht (Sandamatte) eingebaut. Daraus resultierende
Erschwernisse sind einzurechnen. Die geotextile Schutzschicht
darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Jegliche Schäden
die durch den Einbau entstehen gehen zu Lasten des AN und
sind von diesem zu beseitigen.

Beim Einbau dürfen Radfahrzeuge nicht direkt auf der
geotextilen Schutzschicht oder der Entwässerungsschicht
fahren. Der Einbau hat über Vor-Kopf-Schüttung zu erfolgen.
Zur Anlieferung der Materialien durch LKWs sind auf der zu
überbauenden Fläche ausreichend dimensionierte Fahrdämme
(mind. 1.00 m Höhe) anzuschütten. Die Fahrdämme sind durch
ein Geotextil von der Flächendränage zu trennen. Die Kosten
hiefür sind in diese Position einzurechnen.

Mehreinbau zur Erreichung der geforderten Gesamtstärke ist
einzurechnen und wird nicht separat vergütet. Die geforderten
Gesamtstärke darf nicht unterschritten werden.

Abrechnung nach m² pro Lage im eingebauten Zustand.

18.000 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.06.8 (Seite 64)

05.06.9 Zulage Flächendränage-Entwässerungsschicht BQS 3-1 liefern und einbauen, DIN 19667, Rigole DA 355

Zulage zu Position 05.06.8 für den Einbau als
Rigole/Rohrüberdeckung gem. DIN 19667 für
Sickerwasserdränagerohr DA 355, Scheitelüberdeckung 2 x DA.

360 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.06.8 (Seite 64)

05.06.10 Zulage Flächendränage-Entwässerungsschicht BQS 3-1 / 3-2 liefern und einbauen, DK 0

Zulage zu Position 05.06.8 für liefern und einbauen von
Materialien mit Belastung gem. DepV Anhang 3, Tabelle 2,
Spalte 5 (DK 0) nach BQS 3-1 bzw. 3-2.

10.000 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 05.06.8 (Seite 64)

05.06.11 Zulage Flächendränage-Entwässerungsschicht BQS 3-1 / 3-2 liefern und einbauen, DK I

Zulage zu Position 05.06.8 für liefern und einbauen von
Materialien mit Belastung gem. DepV Anhang 3, Tabelle 2,
Spalte 6 (DK I) nach BQS 3-1 bzw. 3-2.

6.000 m² EP.......................... GP ............................

05.06.12 Flächendränage - Filterschicht, BQS 3-1 liefern und einbauen

Filterschicht gem. BQS 3-1 und DIN 19667,
wasserdurchlässiges, natürliches, unbelastetes mineralisches
Material mit ausreichendem Anteil an Kant- und Brechkorn
liefern und profilgerecht, lagenweise mit d = 20 cm im
eingebauten Zustand in Bereichen mit Oberflächengefälle bis 3
% einbauen. Kleinräumiges Arbeiten am Übergang neue
Deponiesohle / Anbindebereiche ist einzukalkulieren.

Materialanforderungen bei Anlieferung:

Körnung: 4/16 mm
Schlämmkorn: ≤ 0,5 Gew. %
kf-Wert: ≥ 1 x 10-2 m/s
CaC03: ≤ 20 Gew. %
Kornfestigkeit: Kornzertrümmerungsgrad nach 
 GDA 3-12, ausreichend für 
 Basisabdichtung mit 
 plangemäßer Auflast.
Scherfestigkeit: Eignung für den Einbau in
 Böschungen bis 1:3
 (Standsicherheitsnachweis ist
 vom AN zu liefern)
Organische Substanz: Frei von organischen
 Bestandteilen
Filterstabilität: Filterstabil zu darunterliegenden
 Entwässerungsschicht

Einbauanforderungen:

Gesamtstärke: ≥ 20 cm
Körnung: 4/16 mm
Unterkorn: ≤ 15 Gew. %
Schlämmkorn: ≤ 1,0 Gew. %
Kf-Wert-dauerhaft: ≥ 1 x 10-3 m/s

Die Filterentwässerungsschicht wird auf der
Entwässerungsschicht eingebaut. Daraus resultierende
Erschwernisse sind einzurechnen. Die Entwässerungsschicht
darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Jegliche Schäden
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Übertrag: ................................

die durch den Einbau entstehen gehen zu Lasten des AN und
sind von diesem zu beseitigen. Das gleiche gilt für die darunter
liegenden Schichten.

Beim Einbau dürfen Radfahrzeuge nicht direkt auf der
Entwässerungsschicht oder Filterentwässerungschicht fahren.
Der Einbau hat über Vor-Kopf-Schüttung zu erfolgen. Zur
Anlieferung der Materialien durch LKWs sind auf der zu
überbauenden Fläche ausreichend dimensionierte Fahrdämme
(mind. 1.00 m Höhe) anzuschütten. Die Fahrdämme sind durch
ein Geotextil von der Flächendränage zu trennen. Die Kosten
hiefür sind in diese Position einzurechnen.

Mehreinbau zur Erreichung der geforderten Gesamtstärke ist
einzurechnen und wird nicht separat vergütet. Die geforderten
Gesamtstärke darf nicht unterschritten werden.

Abrechnung nach m² pro Lage im eingebauten Zustand.

18.000 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.06.12 (Seite 66)

05.06.13 Zulage Flächendränage-Filterschicht BQS 3-1 liefern und einbauen, DIN 19667, Rigole DA 355

Zulage zu Position 05.06.12 für den lagenweisen Einbau über
der Rohrleitungszone gem. DIN 19667 für
Sickerwasserdränagerohr DA 355.

360 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.06.12 (Seite 66)

05.06.14 Zulage Flächendränage-Filterschicht BQS 3-1 / 3-2 liefern und einbauen, DK 0

Zulage zu Position 05.06.12 für liefern und einbauen von
Materialien mit Belastung gem. DepV Anhang 3, Tabelle 2,
Spalte 5 (DK 0) nach BQS 3-1 bzw. 3-2.

10.000 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.06.12 (Seite 66)

05.06.15 Zulage Flächendränage-Filterschicht BQS 3-1 / 3-2 liefern und einbauen, DK I

Zulage zu Position 05.06.12 für liefern und einbauen von
Materialien mit Belastung gem. DepV Anhang 3, Tabelle 2,
Spalte 6 (DK I) nach BQS 3-1 bzw. 3-2.

6.000 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.06  

  Mineralische Filter- und Entwässerungsschichten, Netto: ...............................
    

05.07   Bereich   Mineralische Schutzschicht aus Deponieersatzbaustoffen
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Übertrag: ................................

05.07.1 Schutzschicht einbauen

Schutzschicht aus Deponieersatzbaustoffen, bauseits, laden,
transportieren (Transportentfernung: bis 500 m), abladen und
lagenweise einbauen. Kleinräumiges Arbeiten am Übergang
Deponiesohle / Anbindebereiche ist einzukalkulieren.

Einbauanforderungen:

Gesamtstärke im eingebauten Zustand: ≥ 30 cm

Die Schutzschicht wird auf der Filterschicht eingebaut. Daraus
resultierende Erschwernisse sind einzurechnen. Die
Filterschicht darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Jegliche
Schäden die durch den Einbau entstehen gehen zu Lasten des
AN und sind von diesem zu beseitigen. Das gleiche gilt für die
darunter liegenden Schichten.

Beim Einbau dürfen Radfahrzeuge nicht direkt auf der
Filterschicht oder Filterentwässerungschicht fahren. Der Einbau
hat über Vor-Kopf-Schüttung zu erfolgen. Zur Anlieferung der
Materialien durch LKWs sind auf der zu überbauenden Fläche
ausreichend dimensionierte Fahrdämme (mind. 1.00 m Höhe)
anzuschütten. Die Kosten hiefür sind in diese Position
einzurechnen.

Es sind Baugeräte/Transportfahrzeuge mit
Aktivkohle-/Staub-Filteranlage einzusetzen. Sämtliche damit
zusammenhängenden Kosten sind einzurechnen.

Mehreinbau zur Erreichung der geforderten Gesamtstärke ist
einzurechnen und wird nicht separat vergütet. Die geforderten
Gesamtstärke darf nicht unterschritten werden.

Abrechnung nach m³ im eingebauten Zustand.

5.000 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.07.1

05.07.2 Schutzschicht einbauen, Mehrdicke

Position wie 05.07.1 jedoch Mehrmenge zur Herstellung des
Oberflächengefälles für die temporäre Abdeckung profilgerecht
einbauen und glatt abwalzen. KDB muss glatt aufliegen und darf
nicht beschädigt werden.
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Einbauanforderungen:

Gesamtstärke: ca. 0 - 1 m

Abrechnung nach m³ im eingebauten Zustand.

1.000 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.07.1 (Seite 68)

05.07.3 Schutzschicht einbauen, Randwall

Position wie 05.07.1 jedoch Herstellung als Randwall für
Randabschluss der temporären Abdeckung.

Abmessungen Randwall.

Breite 1: ca. 2,0 m
Breite 2: ca. 4,0 m
Höhe:     ca. 1,5 m

Abrechnung nach m³ im eingebauten Zustand.

600 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.07.1 (Seite 68)

05.07.4 Schutzschicht liefern und einbauen, Rigole DA 355

Zulage zu Position 05.07.1 für den lagenweisen Einbau über der
Rohrleitungszone gem. DIN 19667 für Sickerwasserdränagerohr
DA 355.

360 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.07  

  Mineralische Schutzschicht aus Deponieersatzbaustoffen, Netto: ...............................
    

05.08   Bereich   Geotextilien

05.08.1 Schutzschicht KDB, MDDS - Matte, BAM-Zulassung liefern und verlegen

Schutzschicht für Kunststoffdichtungsbahn liefern und
fachgerecht per Hand/Verlegehilfe (z.B. Bagger etc.) verlegen:

 Schutzsschicht, MDDS - Matte mit BAM - Zulassung
 Verlegung auf Kunststoffdichtungsbahn, d = 2,5 mm mit

Gefälle bis 5 %
 Erschwernisse durch kleinräumiges Arbeiten am Übergang

Deponiesohle/Anbindung, im Bereich der
Sickerwasserdränagerohre, Dammbereichen,
Abtreppungen, Deponierandbereiche, Einbindegräben etc.
sindt einschließlich Verschnitt einzukalkulieren.

Materialanforderungen:
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Übertrag: ................................

 siehe BAM-Zulassung bzw. QM-Plan

Anforderungen:

 Ausreichende Schutzwirkung für die darunterliegende KDB
bei einer Auflast mit max. 35 m á 25 KN/m² zuzügl.
Flächendränage und Frostschutzschicht sowie
Oberflächenabdichtung (3 m á 20 KN/m²).

 Die ausreichende Schutzwirksamkeit gegenüber der
darunterliegenden KDB (d = 2,5 mm) muss vom AN
nachgewiesen werden.

Materialproben für Kontrollprüfungen sind dem AG kostenlos zur
Verfügung zu stellen.

Erschwernisse durch Sickerwasseraustritt sind
in diese Position einzurechnen.

Einschl. Verlegung gemäß QMP bzw. BAM - Zulassung. Die
MDDS-Bahn ist vor Abheben gegen Sturm bis zum weiteren
Einbau der Überdeckung zu sichern. Das Herstellen und
Entfernen der Windsicherung ist einzurechnen.

Das Einbauverfahren ist dahingehend abzustimmen, dass eine
Beschädigung der MDDS-Bahn durch unsachgemäße
Verschmutzung/ Verschlämmung vermieden wird. Beschädigte
Bereiche sind auszutauschen! Die Kosten hierfür werden nicht
vergütet!

Zuschnitte und Anpassungen im Rahmen der Verlegung sowie
der fachgerechte Verschluss der Zuschnitte sind einzurechnen.
Überlappung nach Zulassung. Die Entsorgung der Abfälle ist
einzurechnen!

Abgerechnet wird nach m² bedeckter Fläche.

16.000 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.08  

  Geotextilien, Netto: ...............................
    

05.09   Bereich   Kunststoffdichtungsbahn

Vorbemerkung Kunststoffdichtungsbahn

In nachfolgend aufgeführte Bereich werden
Kunststoffdichtungsbahnen verlegt:

 Basisabdichtung, PEHD, d = 2,5 mm mit BAM - Zulassung
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Übertrag: ................................

 Betriebliche Abdichtung OK - Schutzschicht, PEHD, d = 1,5
mm

Hinweise zur Verlegung der Kunststoffdichtungsbahnen

Die Herstellung bzw. Verlegung der Kunststoffdichtungsbahn
muss entsprechend dem der Ausschreibung anliegenden QMP
erfolgen. Mögliche daraus entstehende Mehraufwendungen sind
in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Verlegung der KDB
ausschließlich durch eine erfahrene, mit qualifiziertem Personal
sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestattete Fachfirma erfolgen darf.

Die Fachfirma muss nachweisen, dass sie die Empfehlung der
BAM "Fachbetrieb für den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" einhalten kann. Der Nachweis
kann z. B. durch die Anerkennung als Fachbetrieb durch eine
Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes geführt
werden. Der Fachbetrieb muss daher über eine gültige
Überwachungsurkunde verfügen und während des gesamten
Bauprojekts der Güteüberwachung unterliegen.

Der Einbau der Dichtungbahnen muss durch einen
Fachbauleiter des Verlegefachbetriebes betreut werden. Parallel
erfolgt die Überwachung des Einbaus durch die FP.

05.09.1 PE-Dichtungsbahn, d = 2,5 mm, liefern und verlegen, BAM - Zulassung,

PEHD-Kunststoffdichtungsbahn (KDB) liefern und fachgerecht
verschweißt verlegen:

 Nenndicke mind. 2,5 m
 beidseitig strukturiert/sandrauh
 BAM - Zulassung

KDB liefern und verschweißt auf technischer Barriere, Gefälle 9
bis 33 %  fachgerecht verlegen. Erschwernisse durch
kleinräumiges Arbeiten am Übergang neue Deponiesohle/ in
Rand-, Anbinde- und Dammbereichen, bei Abtreppungen und
Einbindegräben etc. ist einschließlich Verschnitt
einzukalkulieren.

Die Schwierigkeiten durch die Verlegung auf der mineralischen
Basisabdichtung bedingt durch die Konsistenz und
Witterungsanfälligkeit der mineralischen Dichtung sind
einzurechnen. Schäden an der mineralischen Basisabdichtung
sind vom AN auf seine Kosten zu beheben..
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Übertrag: ................................

Die notwendigen Schweißarbeiten sind einzurechnen. Die
Kunststoff dichtungsbahn ist entsprechend der BAM-Richtlinie
"Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für die Abdichtung
von Deponien und Altlasten" sowie der entsprechenden
BAM-Zulassung der verwendeten KDB zu verlegen. Die
Verlegungs-, Eigen- und Fremdprüfungen sind nach den
Vorgaben des Qualitätsmanagementplanes durchzuführen.

Schweißarbeiten dürfen nur von Personal durchgeführt werden,
welches über ein gültiges Schweißerzeugnis nach DVS 2212-3
verfügt.

Die Dichtungsbahn darf nur von einer zugelassenen Fachfirma
(ent sprechend BAM) verlegt und verschweißt werden.

Die Dichtungsbahn ist vor Abheben gegen Sturm bis zum
weiteren Einbau der Überdeckung zu sichern. Das Herstellen
und Entfernen sowie die Umsetzung der Windsicherung ist
einzurechnen.

Abrechnung nach bedeckter Fläche in m². Evtl. notwendige
Materialflächen für Einbindegräben sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

16.000 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.09.1 (Seite 71)

05.09.2 Zulage PE-Dichtungsbahn, d = 2,5 mm, liefern und verlegen, Rohrauflager DIN 19667

Zulage zu Positon 05.09.1 für die kleinräumige Verlegung der
KDB, 2,5 mm im Rohrauflagerbereich gem. DIN 19667.

Abrechnung 3,0 m x Länge Rohrauflager.

1.200 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.09.1 (Seite 71)

05.09.3 KDB, d = 2,5 mm, liefern und verlegen, Anschluss an temporäre Oberflächenwasserleitung PE DA 355

Anschluss der KDB, d = 2,5 mm aus Positon 05.09.1 an
temporäre Oberflächenwasserleitung, PE, DA 355 komplett, fix
und fertig herstellen.

Die Leistung beinhaltet:

 Liefern und an Oberflächenwasserleitung über Extrudernaht
anschweißen von PE - Platte, nach außen verjüngt, d = 20
mm, DA = 600 mm (2teilig, als Halbringe),

 Verschweißung der KDB mit vorstehender PE - Platte über
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Übertrag: ................................

Extrudernaht,
 Sämtlicher erforderlicher Zuschnitt,
 Kreisrunder oder ovaler Ausschnitt.

Abrechnung 1 Stück Anschluss komplett fix und fertig.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.09.1 (Seite 71)

05.09.4 KDB-Schutzschicht Rohrauflager DIN 19667 liefern und verlegen

KDB entsprechend Position 05.09.1 liefern und als zusätzliche
Schutzschicht im Rohrauflagerbereich gem. DIN 19667
verlegen. Kleinräumige Verlegung und Windsicherung sind
einzukalkulieren.

Abrechnung ca. 3 m x Länge Rohrauflager.

1.200 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.09.1 (Seite 71)

05.09.5 KDB-Wasserleitbahn DIN 19667 liefern und verlegen

KDB entsprechend Position 05.09.1 liefern und als
Wasserleitbahn zur Abdeckung des Rohrauflagers gem. DIN
19667 bis unmittelbar an das Sickerwasserdränrohr verlegen.
Kleinräumige Verlegung und Windsicherung sind
einzukalkulieren.

Abrechnung nach  m² Wasserleitbahn.

1.200 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.09.1 (Seite 71)

05.09.6 KDB-Wasserleitbahn Anschluss BA AFA B2b-B2c, liefern und verlegen

KDB entsprechend Position 05.09.1 liefern und als
Wasserleitbahn im Anschlussbereich AFA B2b / B2c verlegen.
Kleinräumige Verlegung und Windsicherung sind
einzukalkulieren.

Abrechnung nach m² Wasserleitbahn.

250 m² EP.......................... GP ............................

05.09.7 PE-Dichtungsbahn, d= 1,5 mm, liefern und verlegen, betriebliche Oberflächenabdichtung

Dichtungsbahn aus PEHD in einer Nenndicke von mind. 1,5 mm
einschl. Windsicherung die zusätzlich zur Randeinbindung
erforderlich wird mit geprüftem statischen Nachweis unter
Berücksichtigung der Randeinbindung liefern und zur
Oberflächenwasserableitung auf der Schutzschicht der
Flächendränage der Basisabdichtung verlegen. Erschwernisse
durch Rohrrigolen sind einzurechnen. Kleinräumige Verlegung in
Entwässerungsmulden und im Betriebswegbereich ist
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Übertrag: ................................

einzukalkulieren. Rigolen und Schutzschicht dürfen bei der
Verlegung nicht beschädigt werden.

Als Beschwerung stellt der AG Bodenaushub zur Verfügung der
entsprechend geprüftem statischen Nachweis punktuell auf der
Fläche aufgebracht werden kann.

Schweißarbeiten dürfen nur von Personal durchgeführt werden,
welches über ein gültiges Schweißerzeugnis nach DVS 2212-3
verfügt.

Die Dichtungsbahn darf nur von einer zugelassenen Fachfirma
(ent sprechend BAM) verlegt und verschweißt werden.

Die Dichtungsbahn ist während der Verlegung und nach
Fertigstellung vor Abheben gegen Sturm zu sichern. Die
Herstellung der Windsicherung ist einzurechnen.

Ausführung der Windsicherung nach zu liefernder geprüfter
statischer Bemessung. Die Windsicherung darf die KDB nicht
beeinträchtigen und muss eine Haltbarkeit von mind. 10 Jahren
aufweisen.

Die Dichtigkeit der Schweißnähte wird über den Prüfkanal von
der FP geprüft. Nacharbeiten gehen zu Lasten des AN.

Anforderungen an KDB:

Dichte: 0,950 +/- 0,01 g/cm³ (ISO 1183-87)
Rußgehalt: 2-3 % (TGA)
Massenänderung nach Warmlagerung: +/- 1 % (DIN 53377)
Dicke: 1,5 mm
Streckspannung: > 17 MPa (DIN ISO 527 1-3)
Streckdehnung: > 10 % (DIN ISO 527 1-3)
Bruchspannung: > 29 MPa (DIN ISO 527 1-3)
Bruchdehnung: > 750 % (DIN ISO 527 1-3)
Weiterreisswiderstand: > 130 N/mm (DIN 53515)
Perforationswiderstand: > 400 N (FTMS 101 C)

Die Qualität der Kunststoffdichtungsbahn sowie die Verlegung
ist auf einen Zeitraum von 10 Jahren auszulegen und zu
bemessen!

Abrechnung nach m² bedeckter Fläche. Materialverbrauch für
Einbindegräben, Verschnitt etc. ist einzurechnen.

10.000 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verweis auf Position: 05.09.7 (Seite 73)

05.09.8 Zulage PE-Dichtungsbahn, d = 1,5 mm, liefern und verlegen, Randeinbindung

Zulage zur Position 05.09.7 für Mehraufwendungen im
Zusammenhang mit der Randeinbindung der KDB entlang den
Verlegerandbereichen wie kleinräumige Verlegung, Verlegung
im Bereich von Randämmen und Einbindegräben, Verschnitt,
zusätzliche Schweißnähte etc.

Abrechnung pro m Anbindelänge.

370 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.09.7 (Seite 73)

05.09.9 KDB, d = 1,5 mm, liefern und verlegen, Anschluss an temporäre Oberflächenwasserleitung PE DA 355

Anschluss der temporären KDB, d = 1,5 mm aus Positon
05.09.7 an temporäre Oberflächenwasserleitung, PE, DA 355
komplett, fix und fertig herstellen.

Die Leistung beinhaltet:

 Liefern und an Oberflächenwasserleitung über Extrudernaht
anschweißen von PE - Platte, nach außen verjüngt, d = 20
mm, DA = 600 mm (2teilig, als Halbringe),

 Verschweißung der KDB mit vorstehender PE - Platte über
Extrudernaht,

 Sämtlicher erforderlicher Zuschnitt,
 Kreisrunder oder ovaler Ausschnitt.

Abrechnung 1 Stück Anschluss komplett fix und fertig.

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.09.10 Extrusionsschweißnähte herstellen, Anschluss KDB d = 2,5 mm neu an KDB d = 2,5 mm Bestand

PEHD-Extrusionsschweißnähte komplett herstellen einschl.
Materiallieferung auf KDB, d = 2.5 mm - Bestand zur Anbindung
der KDB, d = 2,5 mm - neu und schweißfertige Vorbehandlung
bestehende KDB. Erschwernisse aufgrund beengter
Verhältnisse und das Prüfen der Nähte sind einzurechnen. Die
Schweißnähte sind wasserdicht auszuführen.

100 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.09.11 Extrusionsschweißnähte herstellen

PEHD-Extrusionsschweißnähte komplett herstellen einschl.
Materiallieferung auf KDB, d = 2.5 mm/1,5 mm. Erschwernisse
aufgrund beengter Verhältnisse und das Prüfen der Nähte sind
einzurechnen.

Ausführung für zusätzlich notwendige Schweißverbindungen nur
nach Freigabe AG.

100 m EP.......................... GP ............................

05.09.12 Maschinenschweißnaht herstellen

Maschinenschweißnaht mit Prüfkanal komplett herstellen
einschl. Materiallieferung für PEHD-KDB, d = 2.5 mm/1,5 mm.
Erschwernisse aufgrund beengter Verhältnisse und das Prüfen
der Nähte sind einzurechnen.

Ausführung für zusätzlich notwendige Schweißverbindungen nur
nach Freigabe AG.

20 m EP.......................... GP ............................

05.09.13 Baustellenstillstand, KDB Verlegung

Vergütung für sämtliche Aufwendungen und Kosten im
Zusammenhang mit einem Stillstand bei den KDB -
Verlegungsarbeiten aufgrund eines vom AG zu vertretenden
Grundes über die in den Vorbemerkungen genannten und in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulierenden Zeiträume hinaus.

Abgerechnet wird pro Stillstandstag (nur Werktage, d.h.
maximal 5 Tage pro Woche).

5 d EP.......................... GP ............................

05.09.14 Einbindegraben KDB 1,5 mm ausheben und wiederverfüllen, Dammkrone Randwall

Einbindegraben für KDB, d = 1,5 mm auf der Dammkrone des
Randwalls herstellen. Material seitlich lagern und nach
Verlegung wieder verfüllen.

Abmessung Einbindegraben:

Breite 1: ca. 0,5 m
Breite 2: ca. 1,5 m
Höhe:     ca. 1,0 m

400 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.09.15 Einbindegraben KDB 1,5 mm ausheben und wiederverfüllen, Schutzschicht

Einbindegraben für KDB, d = 1,5 mm in der Schutzschicht
herstellen. Material seitlich lagern und nach Verlegung wieder
verfüllen.

Abmessung Einbindegraben:

Breite 1: ca. 0,5 m
Breite 2: ca. 1,5 m
Höhe:     ca. 1,0 m

100 m EP.......................... GP ............................

05.09.16 Geotextil liefern und verlegen, GRK 3, Schutz

Geotextil als Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß
FGSV, mechanisch verfestigt, Flächengewicht > 150 g/m2, als
Baugeotextil liefern und verlegen. Die Bahnen sind an den
Stößen 50 cm zu überlappen. Die Überlappungsverluste sind
einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach bedeckter Fläche.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.09  

  Kunststoffdichtungsbahn, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  05

 
  Basisabdichtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Sickerwassererfassung

06.01   Bereich   Rohrleitungsbau

06.01.1 Geprüfte statische Nachweise für Rohrleitungen liefern

Erstellen von geprüften, statischen Nachweisen für die
Sickerwasserdränagen im Deponiekörpers unter
Berücksichtigung des herzustellenden Rohrauflagers durch ein
im Deponiebereich erfahrenes Statikbüro einschl. Prüfung der
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Übertrag: ................................

statischen Nachweise z. B. durch den TÜV Rheinland LGA
Bautechnik GmbH und Übergabe in 6-facher farbig gedruckter
Ausführung und als vollständige PDF-Datei bis spätestens 2
Wochen vor Baubeginn.

1 psch EP.......................... GP ............................

06.01.2 Dränrohr, DA 355, SDR 7,4, PE 100, liefern und einbauen,
Sickerwassererfassung

Komplett liefern und verschweißt verlegen von PE - Dränrohr
DA 355, SDR 7,4, 2/3 gelocht, PE 100 o. glw., mit Fließsohle, 8
Lochreihen, Lochdurchmesser >= 12 mm, Wassereintrittsfläche
ca. 100 cm²/m. Passgenauer Zusammenschluss.

PE - Rohr gem. DIN EN 1610 mit glatten Enden nach DIN
19537, Ausführung muffenlos. Verlegung auf Rohrauflager gem.
DIN 19667. Das Rohrauflager wird in eigener Position vergütet.

Verlegung gem. BQS 8-1, TÜV-LGA Güterichtlinie vom
September 2013 und dem QMP durch einen gem. DIN 19667
bzw. DIN EN 1610 anerkannten Fachbetrieb.

Gefälle bis 9 %.

Materialanforderungen:

 PE 100 gem. DIN EN ISO 12162 o. glw.,
 FNTC - Wert > 1.600 h gem DIN EN  12814-3.

Erschwernisse durch Wasserzutritt sind einzurechnen.

Die Verschweißung der Rohre ist gemäß DVS-Richtlinie 2207
vorzunehmen. An der Innenseite des Medienrohres dürfen
keine Schweißüberstände vorhanden sein. Dies ist vor Einbau
bzw. Überschüttung der Leitung zu prüfen und mittels
TV-Inspektion zu dokumentieren (Diese Dokumentation wird
nicht gesondert vergütet und ist in diese Position
einzurechnen.).

Zur einfacheren Einbaukontrolle der Rohrleitungen mit
Fließsohle ist die Rohroberseite mit Farbe zu kennzeichnen. Bei
verdrehtem Einbau der Fließsohle behält sich der AG die
Entfernung der betroffenen Rohre (auch nach Überschüttung)
ausdrücklich vor!

360 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 06.01.2 (Seite 78)

06.01.3 Zulage, Dränrohr, DA 355, SDR 7,4, PE 100, liefern und einbauen,
Sickerwassererfassung, Gefälle > 9 bis 33 %

Zulage zu Position 06.01.2 für die Verlegung im
Böschungsbereich > 9 bis 33 %.

110 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.01.2 (Seite 78)

06.01.4 Zulage, Dränrohr, DA 355, SDR 7,4, PE 100, Leitungsbogen r = 10 m

Zulage zu Position 06.01.2 für die Verlegung von Dränrohr, DA
355, SDR 7,4, PE 100, im Böschungsbereich am Übergang von
9 auf 33 % zur Herstellung eines Leitungsbogens mit Radius =
10 m.

3 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.01.2 (Seite 78)

06.01.5 Vollrohr, PE 100, DA 355, SDR 7,4, liefern und einbauen.

Position wie 06.01.2 jedoch Vollrohr, DA 355, SDR 7,4.
Leitungszugang und Ausführung.

70 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.01.2 (Seite 78)

06.01.6 Vollrohr, PE 100, DA 355, SDR 17 liefern und einbauen.

Position wie 06.01.2 jedoch Vollrohr, DA 355, SDR 17.
Verlegung gem. DIN EN 1610 im Rohrgraben.

170 m EP.......................... GP ............................

06.01.7 Blindflansch, PE 100, DA 355 liefern und einbauen

Blindflansch mit Vorschweißbund, Kegelflansch und
Schnellverschluss liefern und einbauen, PE 100 o. glw., DA 355,
SDR 7,4.

3 Stk EP.......................... GP ............................

06.01.8 Vollrohr, PE 100, DA 225 x 12,8, PN 6 Bestand durchtrennen

Vollrohr, PE 100, DA 225 x 12,8, PN 6 Bestand durchtrennen
und für Schachtanschluss vorbereiten.

Arbeiten im Rohrgraben.

Leitung 2 x durchtrennen und für beiseitigen Anschluss an
Schacht DN 1200 vorbereiten.

1 Psch EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.01.9 Kanalblase DN 200 setzten und räumen

Kanalblase für PE - Rohr DN 200 antransportieren, vorhalten,
einsetzen, räumen und abtransportieren.

1 Psch EP.......................... GP ............................

06.01.10 PEHD - Durchdringungsbauwerk Sickerwasserableitung DA 355

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines
PEHD-Durchdringungsbauwerkes (Fertigteil) einschließlich

 Herstellung einer Werkszeichnung durch den Hersteller des
PEHD-Fertigteils

Geplante Anschlüsse Deponieseitig:

 Kunststoffdichtungsbahn, d = 2,5 mm über Extrudernaht (im
Rohrauflagerbereich gedoppelte Bahn),

 Anschluss Leitung PE 100, DA 355, SDR 7,4
(Sickerwasser),

Geplante Anschlüsse Dichtungsseitig:

 Anschluss Leitung PE 100, DA 355, SDR 7,4
(Sickerwasser),

komplett, fix und fertig herstellen. Einbau mit 1 - 2 cm
Überhöhung gegenüber der Ausführungsplanung wg. Setzungen
ist zu berücksichtigen.

Abmessungen Durchdringungsbauwerk:

Breite:   ca. 1,5 m
Höhe 1: ca. 1,2 m
Höhe 2: ca. 0,1 m
Länge:   ca. 3,0 m

Durchdringungsbauwerk gem. Ausführungsplanung bestehend
aus

 Zusammengeschweißte PEHD - Platten, d = 20 mm,
 2 x angeschweißter Rohrstutzen DA 355, SDR 7,4, Länge l

= 0,5 m,
 Anschlussbereich für KDB in abgetreppter Bauweise mit

Ausgleichsplatte,

einschließlich sämtlicher Schweißverbindungen und
fachgerechter Anschluss der KDB (gedoppelte Bahn).

Einschließlich Betonverfüllung vor Ort.
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Übertrag: ................................

Abrechnung 1 Stück Durchdringungsbauwerk komplett fix und
fertig.

3 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.01  

  Rohrleitungsbau, Netto: ...............................
    

06.02   Bereich   Schachtbau

Vorbemerkung

Sämtliche Maße sind vor der Fertigung vor Ort zu überprüfen. 

06.02.1 Schacht Si B5-1, DN 1200 liefern und einbauen, Tiefe  2,20 m

Schacht, DN 1200 aus Betonferigteilen DIN 4034 Teil 1, liefern
und einbauen

Abmessungen:

Durchmesser, DN:          1200 mm
Tiefe, Sohle - Deckel:      2,20 m
Wandstärke:                    0,10 m
Fundament:                     0,25 m

Einschließlich:

 Prüffähigem statischem Nachweis
 Nachweis Sulfatbeständigkeit bis 600 mg/l,

Expositionsklasse XA 1,
 Betonabdeckplatte mit Öffnung DN 800
 Schachtabdeckung entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229,

LW 800, Klasse D 400, tagwasserdicht, geruchsdicht,
verschraubt.

 Sauberkeitsschicht
 3 x Rohrdurchdringung für Anschluss von PE - Rohr DA 355

und druckwasserdichtem Rohranschluss (Mauerkragen,
Ringraumdichtung o. glw.),

 Gerinne DN 300,
 Rohreinführung bis ca. 70°,
 Gefälleestrich mit Sohltiefpunkt,
 PE-Bekleidung, Plattenmaterial, d = 5 mm, verschweißt

komplett bis 1 m über Sohle einschließlich Gerinne und
Rohranschluss (PE-Kragen mit Schweißnaht),

 Schachtzustieg.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

06 Titel Sickerwassererfassung

SchachtbauBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 06.02.1 (Seite 81)

06.02.2 Schacht Si B5-2, DN 1200 liefern und einbauen, Tiefe  2,40 m

Wie Position 06.02.1 jedoch

Tiefe, Sohle - Deckel:      2,40 m
2 x Rohrdurchdringung für Anschluss von PE - Rohr DA 355
und druckwasserdichtem Rohranschluss,

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.02.1 (Seite 81)

06.02.3 Schacht Si B2c-1, DN 1200 liefern und einbauen, Tiefe  1,70 m

Wie Position 06.02.1 jedoch

Tiefe, Sohle - Deckel:      1,70 m
1 x Rohrdurchdringung für Anschluss von PE - Rohr PE DA 355
und druckwasserdichtem Rohranschluss,
2 x Rohrdurchdringung für Anschluss von PE - Rohr PE DA 225
und druckwasserdichtem Rohranschluss,

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.02.1 (Seite 81)

06.02.4 Schacht Si B2c-2, DN 1200 liefern und einbauen, Tiefe  1,00 m

Wie Position 06.02.1 jedoch

Tiefe, Sohle - Deckel:      1,00 m

2 x Rohrdurchdringung für Anschluss von PE - Rohr DA 355
und druckwasserdichtem Rohranschluss,

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.02.1 (Seite 81)

06.02.5 Schacht Si B2c-3, DN 1200 liefern und einbauen, Tiefe  1,55 m

Wie Position 06.02.1 jedoch

Tiefe, Sohle - Deckel:      1,55 m

3 x Rohrdurchdringung für Anschluss von PE - Rohr DA 355
und druckwasserdichtem Rohranschluss,

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.02  

  Schachtbau, Netto: ...............................
    

06.03   Bereich   Erdarbeiten
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

06 Titel Sickerwassererfassung

ErdarbeitenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.03.1 Prüfbare Statik für Grabenverbau liefern

Aufstellen und 4-fach vor Baubeginn übergeben von prüfbarer
Statik für den nachfolgend beschriebenen Verbau nach Wahl
des AN unter Berücksichtigung der in den Vorbemerkungen und
der Baubeschreibung angebenen Randbedingungen.

1 psch EP.......................... GP ............................

06.03.2 Grabenverbau liefern, einbauen, ausbauen und abtransportieren, größer Höhe 1,75 bis 3,0 m

Grabenverbau nach Wahl des AN für Kanalverlegung gem. DIN
4124 liefern, einbauen, vorhalten und wieder beseitigen, einschl.
der erforderlichen Verbau-, Zieh- und Transportgeräte.
Abrechnung des Grabenaushubs erfolgt durch gesonderte
Positionen. Die fachgerechte Hinterfüllung ist einzukalkulieren.
Vorhaltung für die Dauer der Arbeiten gemäß Bauzeitenplan.
Einschließlich Verbau der Schachtbaugruben. Die
Schachtbaugruben werden übermessen.

Abmessungen:

Breite: 1,50 m
Höhe:  größer 1,75 m bis 3.0

Abrechnung nach lfm. Graben

120 m EP.......................... GP ............................

06.03.3 Rohrgrabenaushub, Tiefe 0 bis 1,75 m

Rohrgrabenaushub einschließlich Schachtaufweitungen,
Homogenbereiche B, C, D und E, Tiefe 0 - 1,75 m, für
Rohrleitungen herstellen. Boden lösen, ausheben und seitlich
lagern. Verbau ist einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt auf der Basis senkrechter Grabenwände
wie folgt:

 Rohraußendurchmesser + 0,8 m
 Schächte werden übermessen

250 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.03.3

06.03.4 Rohrgrabenaushub, Tiefe größer 1,75 bis 3,0 m

Position wie 06.03.3 jedoch für Grabentiefen über 1,75 bis 3,0
m. Verbau wird separat vergütet.

Abrechnungsbreite: 1,50 m

500 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

06 Titel Sickerwassererfassung

ErdarbeitenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 06.03.3 (Seite 83)

06.03.5 Zulage Rohrgrabenaushub, PE Rohr DA 225 Bestand freilegen

Zulage zu Position 06.03.3 für die Freilegung der bestehenden
Sickerwasserleitung, PE DA 225 x 12,8 PN 6 über ca. 3 m
Länge. Rohr reinigen.

Die Leitung darf nicht beschädigt werden.

1 Psch EP.......................... GP ............................

06.03.6 Untergrund verdichten

Untergrund verdichten, in Gräben, Verformungsmodul
mind. Ev2 45 MN/m².

350 m² EP.......................... GP ............................

06.03.7 Kies- / Splitt-Gemisch 0/32 mm liefern und einbauen, Bodenaustausch

Liefern und profilgerechter, verdichteter Einbau in Rohr- und
Kabelgraben von Bodenaustauschmaterial zur Herstellung eines
tragfähigen Untergrundes, Kies- / Splitt-Gemisch, Körnung 0/32
mm.

Lagenstärke: bis 20 cm.

Ev2 >  70 MN/m²

Abrechnung nach eingebautem Volumen.

50 m³ EP.......................... GP ............................

06.03.8 Kies- / Splittumhüllung liefern und einbauen, Leitungszone DA 355

Liefern und profilgerechter Einbau in Rohr- und Kabelgraben
von Füllmaterial für Bettung (15 cm) und Umhüllung von
Rohrleitungen, PP / PE, DA 355 nach DIN 19630 bzw. 4033.
Material Kies / Splitt, Körnung 0/4 mm. Umhüllung bis 30 cm
über Rohrscheitel auf ganzer Grabenbreite, Mehraushub für
Bettung wird in den jeweiligen Aushubpositionen
vergütet.Verfüllen der Leitungszone ist hiermit abgegolten.

Grabentiefe bis 3,0 m.

Abrechnung nach eingebautem Volumen. Rohrleitungen werden
übermessen.

270 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

06 Titel Sickerwassererfassung

ErdarbeitenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.03.9 Trassenwarnband

Liefern und in Rohrgraben bis ca. 6 m Tiefe 0,5 m über
Rohrscheitel verlegen eines Trassenwarnbandes.

Abrechnung nach lfm.

225 m EP.......................... GP ............................

06.03.10 Baugrubenverfüllung, Tiefe bis 2,5 m

Bodenmaterial seitlich lagernd oder geliefert aufnehmen und
lagenweise in Rohrgraben und Schachtbaugruben über
Leitungszone einbauen (Lagendicke 25 cm) und verdichten.

Grabentiefe bis 3,0 m.

Die Abrechnung erfolgt analog der Vergütung des
Grabenaushubs.

und profilgerecht, lagenweise mit d = 25 cm im Rohrgraben
über Leitungszone verdichtet einbauen.

Überschüssiges Material laden, transportieren (Transportweg:
500) und im Zwischenlager auf Halde setzen.

480 m³ EP.......................... GP ............................

06.03.11 Baugrubenverfüllung, überschüssiges Material abtransportieren

Überschüssiges Material aus der Baugrubenverfüllung laden,
transportieren (Transportweg: 500) und im Zwischenlager auf
Halde setzen.

270 m³ EP.......................... GP ............................

06.03.12 Rohrauflager liefern und einbauen, Mischung 9, Dränleitung

Rohrauflager gem. DIN 19667, Bettung 120°, Gefälle ca. 1 %
bzw. 3 % aus sog. „Gemisch Nr. 9" (vgl. F+E-Vorhaben E12 der
Technischen Universität München - TUM, 03/1996) oder ein
gleichwertig liefern und  fachgerecht einbauen.

Längsgefälle bis 9 %.

Die Vorgaben des QM-Planes sind zu beachten und
einzukalkulieren. Erschwernisse hieraus sind einzurechnen.

Zusammensetzung entsprechend den Vorgaben des Bay.
Landesamtes für Umweltschutz möglichst im Werk fertig
vorgemischt mit folgenden Eigenschaften:

 Steifemodul (Es) mindestens 50 MN/m² im eingebauten
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

06 Titel Sickerwassererfassung

ErdarbeitenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zustand,
 einaxiale Druckfestigkeit >= 500 kN/m² im eingebauten

Zustand,
 Durchlässigkeitsbeiwert f <= 10 EXP -9 m/s im eingebauten

Zustand,
 Verdichtungsgrad  D Pr >= 95 %,
 Kalcium-Carbonatgehalt <= 10 %.
 Schichtdicke ca. 20 cm
 Gut abgestufter Sand mit geringem Feinanteil 70 %
 Tonmehl mit hohem Kaolinanteil 27 %
 Hochofenzement HOZ 35 L 3 %

Einschließlich Einstellen des optimalen Wassergehaltes laut
Herstellerangabe, wobei die Abweichung vom optimalen
Wassergehalt nicht mehr als +/- 1-2 Gewichtsprozent betragen
darf.

Abmessungen entsprechend Regeldetail Rohrauflager.

Kleinräumiger Einbau auf der Basisabdichtung (2-lagige
Kunststoffdichtungsbahn). Handschachtung ist einzukalkulieren.
Erschwernisse durch erhöhten Verdichtungsaufwand und
komplizierte Wasserhaltung (Tiefpunkt) sind einzukalkulieren.

Abrechnung nach m Rohrauflagerlänge.

360 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.03.12 (Seite 85)

06.03.13 Zulage, Rohrauflager liefern und einbauen,Mischung 9, Dränleitung, Gefälle > 9 bis 33 %

Zulage zu Position 06.03.12 für die Herstellung des
Rohrauflagers im Böschungsbereich > 9 bis 33 %.

110 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.03.12 (Seite 85)

06.03.14 Zulage, Rohrauflager liefern und einbauen,Mischung 9, Leitungsbogen r = 10 m

Zulage zu Position 06.03.12 für die Herstellung des
Rohrauflagers im Böschungsbereich am Übergang von 9 auf 33
% zur Herstellung eines Leitungsbogens mit Radius = 10 m.
Mehrmaterial für die Erhöhung ist einzukalkulieren.

3 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.03  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

06.04   Bereich   Spülung und Kamerabefahrung

        
Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

06 Titel Sickerwassererfassung

Spülung und KamerabefahrungBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkung Spülung und Kamerabefahrung

Im Zuge der Rohrleitungsbauarbeiten sind nachfolgenden Spül-
und Kamerabefahrungsarbeiten notwendig:

 Sickerwasserdränageleitung gelocht
 Sickerwasservollrohrleitung

Alle anderen Spülungen und Kamerabefahrungen, die aus Sicht
des AN im Zuge der Baumaßnahme erforderlich werden,
werden nicht separat vergütet und sind in die
Herstellungspositionen einzurechnen.

Die Farb-Kamerabefahrungen einschl. Neigungsmessungen
sind jeweils 2-fach auf DVD zu dokumentieren zuzüglich
Befahrungsbericht. Die Spülarbeiten sind auf einem
Spülprotokoll zu dokumentieren.

Zugänglichkeiten:

Sämtliche Leitungen sind über Schachtbauwerke zugänglich.
Die deponieüblichen Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten
und zu erfüllen.

Sämtliche Rohrleitungen und Schächte sind mit Abdeckungen
versehen. Die sorgfältige Entfernung der Abdeckungen
(mehrere Schraubverbindungen etc.) und die Wiederherstellung
der Abdeckungen ist einzurechnen.

06.04.1 Sickerwasserdrän- und Vollrohrleitungen spülen

Sickerwasserdrän- und Vollrohrleitungen, PE, DN ca. 300 mm
komplett spülen. Diese Position beinhaltet:

 Hochdruckspülfahrzeug für Haltungslängen bis 200 m,
Druck über 150 bar, Wassermenge über 300 l/min einschl.
Bedienmannschaft.

 Haltungslängen bis 200 m.
 Die Spülung ist detailliert zu protokollieren.
 Wasser stellt der AG.
 Spülgut kann im Ablagerungsbereich der Deponie

kostenfrei abgelagert werden.

Abgerechnet wird pro m gespülter Rohrleitung. An- und Abfahrt,
Umsetzen, Wartezeiten etc. sind einzurechnen.

600 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

06 Titel Sickerwassererfassung

Spülung und KamerabefahrungBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.2 Kanal-TV-Untersuchung

Kamerabefahrung komplett durchführen. Diese Position
beinhaltet:

 Rohrleitungsdurchmesser PE, DN ca. 300 mm
 Kanal-TV-Wagen für Haltungslängen bis 200 m, 

ex-geschützte Farb-Kamera, selbstfahrend mit Neige- und
Temperaturmessung einschl. Bedienmannschaft.

 Haltungslängen bis 200 m
 Die Kamerabefahrung ist mittels Videoaufzeichnung

(2-fach) sowie einem detailliertenUntersuchungs- und
Schadensprotokoll, sowie der Aufzeichnung der Ergebnisse
der Neigungs- und Temperaturmessung (2-fach) zu
dokumentieren.

 Die direkte Anfahrt des Schachtes ist in seltenen Fällen
nicht möglich, Mindestentfernung ca. 20 m

Abgerechnet wird pro m befahrene Rohrleitung. An- und
Abfahrt, Umsetzen, Wartezeiten etc. sind einzurechnen.

600 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.04  

  Spülung und Kamerabefahrung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  06

 
  Sickerwassererfassung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

07   Titel   Wege- und Landschaftsbau

07.01   Bereich   Betriebswege

07.01.1 Geotextil liefern und verlegen, GRK 3

Geotextil als Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß
FGSV, mechanisch verfestigt, Flächengewicht > 150 g/m2, als
Baugeotextil liefern und verlegen. Die Bahnen sind an den
Stößen 50 cm zu überlappen. Die Überlappungsverluste sind
einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach bedeckter Fläche.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

07 Titel Wege- und Landschaftsbau

BetriebswegeBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.01.2 Frostschutzschicht, F1, 0/64 mm, liefern

Frostschutzschicht, aus unsortierem, frostsicherem Gestein
liefern.

Die Gesamtmächtigkeit 0,70 m.

Einbaulagenstärke:            d = 0,35 cm
Körnung:                            0/64 mm
Material:                             Schotter
Verdichtungsgrad DPr.:     100 % Pr
Verformungsmodul Ev2:    100 MN/m²

Das verwendete Material muss verwitterungsbeständig und für
den vorgesehenen Verwendungszweck ausreichend fest und
verdichtbar sein. Randausbildung mit Neigung
bis 1 : 1,5.

Die Abrechnung erfolgt nach m³ im eingebauten Zustand.

650 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.3 Planum herstellen

Planum auf dem Straßenunterbau herstellen für die Aufnahme
der ungebundenen Tragschicht zur Tragfähigkeitsverbesserung.
Überschüssiges Material laden, transportieren (ca. 500 m) und
lagenweise verdichtet als Straßenunterbau Position einbauen.

Zulässige Abweichung von der Nennhöhe:  +/- 3 cm
Gefälle:                                          3 %
Verdichtungsgrad DPr.:                  100 %
Verformungsmodul:                       >= 100 Mn/m²

Die Abrechnung erfolgt nach m².

700 m² EP.......................... GP ............................

07.01.4 Tragschicht, F1, ZTVE-Stb liefern und einbauen, 0/32 mm

Mineralisch gebundene Tragschicht, F1, gem. ZTVE-Stb 94 für
Fahrbahnen mit ungebundenen Decken aus
Schotter-Splitt-Sand-Gemisch liefern und lagenweise einbauen.
Einschließlich Planum.

Schichtdicke:                 d = 30 cm
Körnung:                        0/32 mm
Material:                         Schotter-Splitt-Sand-
                                       Gemisch
Verdichtungsgrad DPr.:  >= 103 % Pr
Verformungsmodul Ev2: 150 MN/m²

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Wege- und Landschaftsbau

BetriebswegeBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das verwendete Material muss verwitterungsbeständig,
frostunempfindlich und für den vorgesehenen
Verwendungszweck ausreichend fest und verdichtbar sein.
Randausbildung mit Neigung bis 1 : 1,5.

Die Abrechnung erfolgt nach m³.

700 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.5 Deckschicht, ZTVE-Stb liefern und einbauen, 0/11 mm

Deckschicht, F1, ohne Bindemittel aus korngestuftem
Splitt-Sand-Gemisch liefern und lagenweise einbauen.

Schichtdicke:                 d = 5,0 cm
Körnung:                        0/11 mm
Material:                         korngestuftes Splitt-
                                       Sand-Gemisch
Verdichtungsgrad DPr.: 103 %

Das verwendete Material muss verwitterungsbeständig und
für den vorgesehenen Verwendungszweck ausreichend fest
und verdichtbar sein. Einschl. abwalzen unter Wasserzugabe.
Einschl. Wasser liefern.

Die Abrechnung erfolgt nach m².

700 m² EP.......................... GP ............................

07.01.6 Bankettmaterial liefern und einbauen, 0/32 mm

Scherfestes, bindiges, gebrochenes Schottermaterial, Körnung
0/32 mm, liefern und als Böschungssicherung im Bankett,
Wegebegleitgräben und Böschungsbereich kleinräumig
einbauen.

Einbaudicke:     20-30 cm

Die Abrechnung erfolgt nach m³ im eingebauten Zustand..

50 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.7 Aufstandsflächen herstellen

Aufstandsflächen außerhalb der Deponie herstellen.
Kiesig-sandiges Bodengemisch vom Zwischenlager laden,
transportieren und lagenweise verdichtet einbauen.

100 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Wege- und Landschaftsbau

BetriebswegeBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  07.01  

  Betriebswege, Netto: ...............................
    

07.02   Bereich   Straßenbauarbeiten (Asphalt)

07.02.1 Baustelle einrichten und räumen

Baustelle für kleinräumige Asphaltbauarbeiten wie in der
Vorbemerkung beschrieben einrichten und räumen.
Einschließlich An- und Abtransport sämtlicher für die
Asphaltierung von Flächen bis ca. 1000 m² erforderlicher
Geräte.

1 Psch EP.......................... GP ............................

07.02.2 Bitumenbelag trennen

Bituminöse Trag- und Deckschicht mittels Fugenschneidgerät in
geradlinigem Schnittverlauf einschneiden. Material ausbauen,
laden, transportieren (ca. 1000 m) und als Ausgleichsschicht
gemäß den entsprechenden Positionen einbauen.

Schnitttiefe:  20 - 25 cm

20 m EP.......................... GP ............................

07.02.3 Asphaltbefestiung aufbrechen, Deponiewege Bestand

Asphaltbefestigung, d = ca. 20 cm, Deponiewege Bestand,
aufbrechen, laden, transportieren, auf dem Baufeld durch
Überfahren mit Raupe oder Schaffußwalze zerkleinern und
entsprechend den Profilierungspositionen verdichtet einbauen.

Abrechnung nach m³ abgebrochenes Material. Aufmaß vor
Abbruch.

60 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.4 Planum herstellen

Planum auf dem Straßenunterbau kleinräumig gem.
Vorbemerkung herstellen für die Aufnahme der
Tragdeckschicht. Tragschichtmater ca. 20 cm tief ausbauen.
Überschüssiges Material laden, transportieren (ca. 500 m) und
lagenweise verdichtet auf dem Deponiegelände nach Angaben
des AG als Straßenunterbau gem. vorstehender Position
einbauen. Zwischenlagerung ist einzukalkulieren.
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07 Titel Wege- und Landschaftsbau

Straßenbauarbeiten (Asphalt)Bereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zulässige Abweichung von der Nennhöhe:  +/- 2 cm / 4 m Latte
Gefälle:                                        3 - 5 %
Verdichtungsgrad DPr.:                  103 %
Verformungsmodul:                  >= 150 Mn/m²

Die Abrechnung erfolgt nach m².

300 m² EP.......................... GP ............................

07.02.5 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen

Asphalttragdeckschicht AC 16 TD liefern und herstellen.
Auf Frostschutzschicht in Fahrbahnen, Plätze, Kanalgräben,
Straßenabzweigen etc. mit Fertiger in einer Lage einbauen.

Bauklasse:     VI
Einbaudicke: 10,0 cm,
Bindemittel:   Bitumen 50/70,

Die TL Asphalt-StB, ZTV Asphalt-StB und TL Bitumen-StB, in
der aktuellen Fassung, sind einzuhalten.

Ein aktueller Eignungsnachweis ist vor Einbau durch den AN
vorzulegen.

Die Wiegescheine sind mit dem Aufmaß vorzulegen.

600 m² EP.......................... GP ............................

07.02.6 Bauteilanschluss mit Bitumendichtung

Bauteilanschluss mit schmelzbarem Bitumenanschlussband der
Fa. Denso o. gleichwertig liefern und fachgerecht herstellen. Vor
dem Einbau der Deckschicht ist die vorhandene Wandung zu
säubern, soweit erforderlich zu trocknen und mit Voranstrich zu
versehen. Nach dem Trocknen des Voranstriches ist das
Dichtungband an der zu verklebenden Seite leicht
anzuschmelzen und an die Wandung gleichmäßig anzupressen.
Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Anschluss längs und quer
Dicke der Deckschicht:  4,0 cm
Breite des Fugenbandes:  1,5 cm

20 m EP.......................... GP ............................

07.02.7 Bankettmaterial liefern und einbauen, 0/32 mm

Scherfestes, bindiges, gebrochenes Schottermaterial, Körnung
0/32 mm, liefern und als Böschungssicherung im Bankett,
Wegebegleitgräben und Böschungsbereich kleinräumig
einbauen.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Straßenbauarbeiten (Asphalt)Bereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbaudicke:     20-30 cm

Die Abrechnung erfolgt nach m³ im eingebauten Zustand..

20 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.02  

  Straßenbauarbeiten (Asphalt), Netto: ...............................
    

07.03   Bereich   Baustraßen

07.03.1 Material für Baustraßen liefern

Verdichtbares, tragfähiges (belastbar bis SLW 60),
Sand-Kies-Schotter-Gemisch, Körnung 0/100 mm Material für
Baustraßen liefern. Natürliches, unbelastetes Material.

2.000 t EP.......................... GP ............................

07.03.2 Baustraßen und Aufstandsflächen herstellen

Baustraßen und Aufstandsflächen innerhalb und außerhalb der
Deponie herstellen. Sand-Kies-Schotter-Gemisch, bauseits oder
geliefert vom Zwischlager aufnehmen und lagenweise verdichtet
einbauen (belastbar bis SLW 60) in einer Mächtigkeit zwischen
0,6 und 1,5 m. Planum herstellen und gemäß ZTVE-StB
ausreichend verdichten

1.125 m³ EP.......................... GP ............................

07.03.3 Geotextil liefern, verlegen und rückbauen

Geotextil als Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 3 gemäß
FGSV, mechanisch verfestigt, Flächengewicht > 150 g/m2, als
Baugeotextil liefern und verlegen. Die Bahnen sind an den
Stößen 50 cm zu überlappen. Die Überlappungsverluste sind
einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach bedeckter Fläche.
Geotextil nach Verwendung rückbauen, transportfähig
zerkleinern, und entsorgen.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

07.03.4 Baustraßen rückbauen, Ausgleichs- und Tragschicht

Baustraßen aus vorstehenden Positionen rückbauen, laden,
transportieren (bis 500 m) und nach Angabendes AG als Halde
auf Zwischenlager setzten.

250 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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BaustraßenBereich07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.03.5 Feldweg herrichten

Feldweg nach dem Gebrauch als Baustraße wieder herrichten.
Planum mit Gefälle herstellen.

375 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.03  

  Baustraßen, Netto: ...............................
    

07.04   Bereich   Ansaat / Erosionsschutz

Vorbemerkung

Die Rasenflächen sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt
anzusäen. Das verwendete Saatgut muss den Vorschriften des
Saatgutverkehrsgesetzes und der Saatgutverordnung
entsprechen. Das verwendete Saatgut muss aus örtlich
gewonnenem Heudrusch oder heimischer (süddeutscher)
Herkunft stammen; andere Herkünfte sind nicht zulässig. Die
Herkunft ist nachzuweisen. Von den verwendeten
Saatgutmischungen sind Rückstellproben zu nehmen, denen
die Kennzeichung des Liefergebindes in Ablichtung beizufügen
ist.

Es ist mit einer abschnittsweisen Herstellung der Rasenflächen
zu rechnen. Dabei ist besonders im Bereich der
Steilböschungen > 1:2 zur Verbesserung der Standsicherheit
ein unmittelbares Aufbringen der Nass-Ansaat notwendig. Die
daraus resultierenden mehrmaligen An- und Abfahrten des
ausfühenden Unternehmers sind einzurechnen.

07.04.1 Planum für Rasenfläche herstellen.

Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
oberflächengleich, Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine und
Fremdkörper ab 5 cm, Stoffe werden Eigentum des AN und sind
zu beseitigen.
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1,

Abrechnung in der Abwicklung.

5.000 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Ansaat / ErosionsschutzBereich07.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.04.2 Rasenansaat Landschaftsrasen, RSM 7.1.1 Landschaftsrasen ohne Kräuter

Liefern und ansäen laut Artenliste Lanschaftsrasen Standard o.
Kräuter gemäß DIN 18917, Teil 5, mit Regel-Saatgutmischung
RSM 7.1.1 oder örtlich gewonnenem Heudrusch, Saatgutmenge
20 g/m2.

Abrechnung in der Abwicklung.

5.000 m² EP.......................... GP ............................

07.04.3 Erosionsschutzmatte Jute / Stroh liefern und einbauen

Erosionsschutzmatte liefern und fachgerecht einbauen.
Böschung bis 1 : 3.

Die abschnittsweise Verlegung ist zu beachten und
einzukalkulieren.

Die Positon beinhaltet:

 Erosionsschutzmatte aus 2 lagigem Jute-Faser-Netz mit
dazwischen eingelegtem Stroh

 Flächengewicht ca. 400 g/m²
 Haltbarkeit > 1,5 Jahre
 Befestigung mit Stahlnadeln in ausreichender Anzahl zum

Windsicherung bis die Matte eingewachsen ist. Die
exponierte Lage der Deponie ist zu beachten.

 Die Stahlnadeln sind vollständig in das
Rekultivierungsmaterial einzuschlagen. Überstehende
Nadeln sind zu entfernen und neu einzuschlagen

5.000 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 07.04.3

07.04.4 Zulage Verlegung Erosionsschutzmatte Jute / Stroh, kleinräumig Gräben

Zulage zu Position 01.07.04.3 für die kleinräumige Verlegung im
Bereich von Gräben. Sauberes Arbeiten erforderlich.
Benachbarte Schotterflächen dürfen nicht mit dem Saatgut
beaufschlagt werden. Kleinräumiges Arbeiten in
Entwässerungsgräben (Abmessungen b x h = ca. 2,5 m x ca.
0,8 m).

500 m² EP.......................... GP ............................

07.04.5 Einbindegraben Erosionsschutzmatte ausheben und wiederverfüllen

Einbindegraben für Erosionsschutzmatte im Böschungsbereich
bis 1 : 2,75, Bkl. 3 - 5 (Rekultivierungsschicht) herstellen.
Material seitlich lagern und nach Verlegung wieder verfüllen.

Abmessung Einbindegraben:
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.03.2019 - Seite 95



AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

Leistungsverzeichnis Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

07 Titel Wege- und Landschaftsbau

Ansaat / ErosionsschutzBereich07.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Breite 1: ca. 0,5 m
Breite 2: ca. 1,5 m
Höhe:     ca. 0,5 m

Abrechnung in lfm Grabenlänge.

500 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.04  

  Ansaat / Erosionsschutz, Netto: ...............................
    

07.05   Bereich   Zaunbau

07.05.1 Rückbau Zaun

Maschendrahtzaun einschl. Pfosten und Fundamente
rückbauen, laden, transportieren (500 m) und nach Angaben
des AG abladen. Pfosten von Fundamenten Trennen.

100 m EP.......................... GP ............................

07.05.2 Liefern und montieren einer Drahteinfriedung

Maschendrahtzaun liefern und fachgerecht montieren wie
nachstehend beschrieben.

Einschließlich

 Pfosten aus Stahlrohr verzinkt (Durchmesser ca. 60 mm, 
Wandstärke ca. 2 mm), Oberer Abschluß durch eine
Stahlscheibe und darüberliegende Kunststoffabdeckkappe,

 Maschen- und Spanndrähte aus verzinktem Draht
(Durchmesser ca. 1,5 / 3,5 mm),

 beidseitigem Anschluss an bestehenden Zaun bzw.
Zaunpfosten.

Pfostenlänge:   ca. 2,00 m
Pfostenabstand: ca. 3,00 m
Masche:         ca. 50 x 50 mm
Gesamthöhe:     ca. 2,00 m

100 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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ZaunbauBereich07.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.05.3 Zaunfundamente liefern und einbauen

Liefern und einbauen von Zaunfundamenten in
Ortbeton B15, ausreichend dimensioniert für frostfreie
Gründung und passend für Pfosten des Zauns aus
vorstehender Position. Einschließlich sämtlicher
Erdarbeiten.

55 St EP.......................... GP ............................

07.05.4 Liefern und montieren Torpfosten

Torpfosten aus Stahlrohr verzinkt (ca. 120 x 120 mm, 
Wandstärke ca. 2 mm) liefern und einbauen.

Aufmaß vor Ort für vorhandene Tore. Anschlag und
Abspannung sind einzurechnen.

Pfostenlänge:   ca. 2,00 m
Pfostenabstand: ca. 4,00 m

4 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 07.05.2 (Seite 96)

07.05.5 Doppeltor liefern und montieren

Doppeltor liefern und montieren für Drahteinfriedung aus
Position 07.05.2 in gleicher Qualität.

Einschließlich sämtlicher notwendiger Pfosten und
Zubehör wie Anschlag, Torknopf, Schloss, Schlüssel etc..

Höhe:   ca. 2 m
Breite: insgesamt ca. 6 m

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.05  

  Zaunbau, Netto: ...............................
    

07.06   Bereich   Naturschutz

Vorbemerkung

Herstellung von Ersatzhabitaten für Zauneidechse und
Kreuzkröte. Herstellung nach Vorgaben der ökologischen
Baubegleitung. Die Wahl der Materialien ist mit der
ökologischen Baubegleitung abzustimmen.

Habitat für Zauneidechse und Kreuzkröte:

Es sind drei, ca. 1 m hohe Haufen mit 25 - 30 m² Grundfläche
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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NaturschutzBereich07.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

herzustellen. Herstellung wie folgt von unten nach oben:

 An der Sohle gewaschener, nährstoffarmer Sand,
einbringen.

 Haufen aus groben Steinen / Schroppen mit
Lückensystem/Hohlräumen schütten.

 Bodenaushub mit 25 % grabbbarem, kiesigem, leicht
bindigem Bodenmaterial seitlich locker anschütten.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Teich für Kreuzkröte:

Es sind zwei, ca. 15 - 20 m² große und ca. 0,5 m tiefe,
periodisch wasserführende Teiche herzustellen.

07.06.1 Grabenmulde herstellen

Grabenmulde in Homogenbereich C herstellen. Material im
Baubereich auf Zwischenlager setzten.

Fläche ca. 25 - 30 m²
Tiefe:ca. 0,75 m

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

100 m³ EP.......................... GP ............................

07.06.2 Feinsand, 0/2 mm, liefern und einbauen

Gewaschener, nährstoffarmer Feinsand 0/2 mm liefern und
kleinräumig profilgerecht in Grabenmulde einbauen.

Dicke: ca. 10 cm

20 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.06.3 Kalksteine, liefern und einbauen, 100 / 200 mm, Schotterhaufen

Kalksteine, gebrochen, 100 / 200 mm, unbelastet, liefern und
als länglicher Haufen in Grabenmulde schütten.

Abmessungen Haufen.

Grundfläche: ca. 25 - 30 m²
Höhe:  ca. 1,50 m

300 t EP.......................... GP ............................

07.06.4 Kiessand, 0/32 mm, liefern

Kiessand, 0/32 mm, natürliches, unbelastetes Material bei
Bedarf statt Bodenaushub liefern.

45 t EP.......................... GP ............................

07.06.5 Kiesig, bindiges Bodenmaterial, 0/32 mm, liefern

Kiesig, leicht bindiges Bodenmaterial, 0/32 mm, locker, grabbar,
natürliches, unbelastetet liefern.

15 t EP.......................... GP ............................

07.06.6 Bodenmaterial an Schotterhaufen einbauen

Kiessand, leicht bindiges Bodenmaterial u. ä.nach Vorgaben der
ökologischen Baubegleitung locker, kleinräumig, profilgerecht
zur Landschaftsgestaltung an Schotterhaufen einbauen.

60 t EP.......................... GP ............................

07.06.7 Teich herstellen

Teich in Homogenbereich C herstellen. Material im Baubereich
auf Zwischenlager setzten.

Fläche ca. 20 m²
Tiefe:ca. 0,5 m

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

20 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.06.8 Teichsohle planieren

Teichsohle in Homogenbereich C kleinräumig mit
Rüttelverdichter oder Stampfer planieren.

Fläche ca. 20 m²

Die Abrechnung erfolgt nach m²

40 m² EP.......................... GP ............................

07.06.9 Lehmschlag liefern und einbauen, Teichabdichtung

Lehmschlag, bindiges, dichtes Material, kf < 1 x 10Exp -9 m/s,
liefern und als Teichabdichtung kleinräumig, profilgerecht
verdichtet einbauen.

Dicke Lehmschlag: 40 cm

Die Abrechnung erfolgt nach m².

40 m² EP.......................... GP ............................

07.06.10 PE-Dichtungsbahn, d= 1,5 mm, liefern und verlegen, Teichabdichtung

Dichtungsbahn aus PEHD in einer Nenndicke von mind. 1,5 mm
liefern und kleinräumig verschweißt in Teichmulde verlegen.

Anforderungen an KDB:

Dichte: 0,950 +/- 0,01 g/cm³ (ISO 1183-87)
Rußgehalt: 2-3 % (TGA)
Massenänderung nach Warmlagerung: +/- 1 % (DIN 53377)
Dicke: 1,5 mm
Streckspannung: > 17 MPa (DIN ISO 527 1-3)
Streckdehnung: > 10 % (DIN ISO 527 1-3)
Bruchspannung: > 29 MPa (DIN ISO 527 1-3)
Bruchdehnung: > 750 % (DIN ISO 527 1-3)
Weiterreisswiderstand: > 130 N/mm (DIN 53515)
Perforationswiderstand: > 400 N (FTMS 101 C)

Die Qualität der Kunststoffdichtungsbahn sowie die Verlegung
ist auf einen Zeitraum von 10 Jahren auszulegen und zu
bemessen!

Abrechnung nach m² bedeckter Fläche. Materialverbrauch für
Einbindegräben, Verschnitt etc. ist einzurechnen.

40 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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NaturschutzBereich07.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  07.06  

  Naturschutz, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  07

 
  Wege- und Landschaftsbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Titel   Oberflächenwasserableitung

08.1 Oberflächenwassergraben herstellen, Wegebegleitgraben Ostseite

Oberflächenwassergraben mit Trapezprofil als
Wegebegleitgraben in Homogenbereich C / D herstellen.
Aushubmaterial laden, im Umkreis von 500 m transportieren
und auf Halde im Zwischenlager setzen.

b1:  1,0 m
b2:  2,0 m
t:     1 m

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

300 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 08.1

08.2 Oberflächenwassergraben herstellen, Wegebegleitgraben Westseite

Position wie 08.1 jedoch

b1:  0,5 m
b2:  1,0 m
t:     0,5 m

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

300 m³ EP.......................... GP ............................

08.3 Erosionsschutzmatte Jute / Stroh liefern und einbauen

Erosionsschutzmatte liefern und fachgerecht  kleinräumig
einbauen. Zuschnitt ist einzukalkulieren.

Die abschnittsweise Verlegung ist zu beachten und
einzukalkulieren.

Die Positon beinhaltet:

 Erosionsschutzmatte aus 2 lagigem Jute-Faser-Netz mit
dazwischen eingelegtem Stroh
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Flächengewicht ca. 400 g/m²
 Haltbarkeit > 1,5 Jahre
 Befestigung mit Stahlnadeln in ausreichender Anzahl zum

Windsicherung bis die Matte eingewachsen ist. Die
exponierte Lage der Deponie ist zu beachten.

 Die Stahlnadeln sind vollständig in das
Rekultivierungsmaterial einzuschlagen. Überstehende
Nadeln sind zu entfernen und neu einzuschlagen

300 m² EP.......................... GP ............................

08.4 Rohrgraben ausheben und wieder verfüllen, Tiefe 1,75 m

Rohrgrabenaushub, Bodenklasse 2 - 5, Tiefe bis 1,75 m,
einschl. Verbau für Rohrleitungen herstellen. Boden lösen,
ausheben und seitlich lagern und fachgerecht wieder verfüllen.
Überschüssiges Material laden, transportieren (100 m) und auf
Zwischenlager setzen. Der Rohrgrabenverbau nach DIN und
den Unfallverhütungsvorschriften nach Wahl des AN einschl.
Vorhaltung für die Dauer der Arbeiten sowie den erforderlichen
Verbau-, Zieh- und Transportgeräten ist einzurechnen.

Einschließlich Verdichtung der Grabensohle.

Die Abrechnung erfolgt auf der Basis senkrechter Grabenwände
wie folgt:

 Rohraußendurchmesser + 0,8 m
 Schächte werden übermessen

30 m³ EP.......................... GP ............................

08.5 Sandbett und -umhüllung liefern und einbauen

Liefern und profilgerechter Einbau in Rohrgraben von
Füllmaterial für Bettung (15 cm) und Umhüllung von
Rohrleitungen nach DIN 19630 bzw. 4033. Material
nichtbindiger Sand, Körnung 0/4 mm. Umhüllung bis 30 cm über
Rohrscheitel auf ganzer Grabenbreite, Mehraushub für Bettung
wird in den jeweiligen Aushubpositionen vergütet.Verfüllen der
Leitungszone ist hiermit abgegolten.

Grabentiefe bis 1,75 m.

Abrechnung nach eingebautem Volumen, wobei die
Rohrleitungen übermessen werden.

15 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.6 Stahlbetonrohr DN 300 liefern und einbauen

Stahlbetonrohr gem. DIN 4035, DN 300  liefern und einbauen. 
Einschließlich statischem Nachweis (1 m Überdeckung, SLW
60).

10 m EP.......................... GP ............................

08.7 Stahlbetonrohr DN 300 liefern und einbauen, Böschungsstück

Stahlbetonrohr gem. DIN 4035, DN 300, Böschungsstück 
liefern und einbauen.  Einschließlich statischem Nachweis (1 m
Überdeckung, SLW 60).

2 Stk EP.......................... GP ............................

08.8 Wasserbausteine, F1, liefern und einbauen CP 80 / 150 mm

Wasserbausteine, F1, gebrochen, CP 80 / 150 mm, unbelastet,
liefern und kleinräumig in Grabenmulde einbauen.

Abmessungen Grabenprofil.

Breite 1: ca. 1,0 m
Breite 2: ca. 3,0 m
Tiefe:     ca. 1,0 m

Dicke: ca. 40 cm

200 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 08.8

08.9 Zulage Wasserbausteine CP 80 / 150 liefern und einbauen, Rohrauslauf

Zulage zu Positon 08.8 für den kleinräumigen Einbau in
Grabenmulde als Auslaufsicherung um Rohr, DN 300 - 500.

Breite 1: ca. 1 m
Breite 2: ca. 3 m
Höhe:     ca. 1,0 m.

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 08.8 (Seite 104)

08.10 Zulage zu Wasserbausteine CP 80 / 150 liefern und einbauen, Vermörtelung

Zulage zu Position 08.8 für Wasserbausteine im Beton C 12 /
15 setzen.

Mächtigkeit Betonbett mind. 20 cm.

Einschließlich Beton liefern.

100 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Oberflächenwasserableitung, Netto: ...............................
    

09   Titel   Wasserhaltung

09.01   Bereich   Erdarbeiten Wasserhaltung

09.01.1 Temporären OFW-Graben herstellen

Temporärem OFW-Garben mit Trapezprofil gefällegerecht
ausheben, Homogenbereich B bis D, Aushubmaterial laden, im
Umkreis von 500 m transportieren und auf Halde setzen.

Breite: ca. 0,8 - 2,0 m
Tiefe:   ca. 1 m

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

500 m³ EP.......................... GP ............................

09.01.2 Temporären Damm herstellen

Temporärer Damm mit Trapezprofil herstellen. Bodenmaterial,
Homogenbereich C im Baubereich laden, transportieren und
lagenweise verdichtet einbauen. Damm wieder rückbauen und
Material auf Zwischenlager transportieren (Transportweg: 500
m).

Breite: ca. 0,8 - 2,0 m
Höhe:   ca. 1 m

Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

500 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09 Titel Wasserhaltung

Erdarbeiten WasserhaltungBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.3 PVC Dränagerohr liefern, verlegen und räumen, DN 200

Dränagerohr liefern und im Graben oder am Damm
verlegen.
Rohrmaterial PVC hart, gewellt. Rohr wieder ausbauen
und abtransportieren. Rohr geht in Eigentum des AN
über. Einschließlich sämtlicher Materiallieferungen
sowie Vor- und Nebenarbeiten.
Größe bis DN 200

50 m EP.......................... GP ............................

09.01.4 Geotextile Filterschicht, Geotextil, liefern und einbauen

Geotextile Filterschicht in Oberflächenwassergraben bzw. um
Filterpaket mit Rohrleitung und Filtermaterial liefern und
verlegen.

Material:

- Flächengewicht > 150 g/m²,
- GRK 3
- Abstimmung auf entsprechendes Filtermaterial

Überlappung min. 0,5 m.

Abrechnung nach verlegter Fläche ohne Überlappungen und
Einbindungen.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

09.01.5 Filtermaterial Kies 8/16 mm liefern und einbauen

Gewaschenes, unbelastetes Kiesmaterial 8/16 mm frei
Verwendungsstelle liefern. und als Rohrumhüllung um
PVC-Dränrohr, verlegt im Graben einbauen. Die Abrechnung
erfolgt nach Tonnage (Lieferscheine).

5 t EP.......................... GP ............................

09.01.6 Pumpensumpf einrichten und räumen, DN 1000

Pumpensumpf mittels Betonbrunnenringen DN 1000, Höhe
ca.1,5 m oder vergleichbarem herstellen, über die
gesamte Bauzeit vorhalten und wieder entfernen. Der
Aushub für das Abteufen der Brunnenringe, sowie ziehen
der Brunnenringe und die Wiederverfüllung der Baugruben
mit entsprechender Verdichtung ist in diese Position
mit einzurechnen. Einschließlich Abdeckung des
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09 Titel Wasserhaltung

Erdarbeiten WasserhaltungBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schachtes durch schwere Abdeckplatte, Schachtdeckel o.
ä. (Verhinderung der Absturzgefahr), sowie bis zu 3
Anschlüssen von Oberflächenwasserdränageleitungen.

Tiefe Pumpensumpf ca. 1,5 m.

2 Stk EP.......................... GP ............................

09.01.7 Pumpensumpf umsetzen, DN 1000

Pumpensümpfe DN 1000 umsetzen einschließlich kompletter
Wiederherstellung (inkl. Erdarbeiten) und Anschluß an
die Oberflächenwasserdränageleitungen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

09.01.8 Dränagekies 16/64 mm liefern und einbauen

Dränagekies, 16/64 mm, unbelastet, liefern und lagenweise in
Oberflächenwassergraben  einbauen.

10 t EP.......................... GP ............................

09.01.9 Wasserbausteine CP 80 / 150 liefern und einbauen

Wasserbausteine, gebrochen, CP 80/150 mm, unbelastet,
liefern und in Oberflächenwassergraben und
Regenrückhaltebecken einbauen.

5 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.01  

  Erdarbeiten Wasserhaltung, Netto: ...............................
    

09.02   Bereich   Pumpen Wasserhaltung

09.02.1 Pumpen an- und abtransportieren, 5 l/s

Pumpe für Bauwasserhaltung an- und abtransportieren,
Förderleistung >= 5 l/s, Förderhöhe mind. 10 m, einschließlich
beständiger, dichter Saug- und
Druckleitungen (Förderlänge bis 100 m). Nach Freigabe
durch den AG.

2 Stk EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

09.02.2 Pumpen an- und abtransportieren, 10 l/s

Positon wie vorstehend, jedoch Leistung >= 10 l/s.

2 Stk EP..........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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09 Titel Wasserhaltung

Pumpen WasserhaltungBereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.02.3 Pumpen vorhalten, 5 l/s

Pumpe vorhalten, Förderleistung >= 5 l/s, Förderhöhe
mind. 10 m, einschließlich beständiger, dichter Saug- und
Druckleitungen (Förderlänge bis 100 m). Nach Freigabe durch
den AG.

Abrechnung: Stück x Monat = StkMt.

12 StkMt EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

09.02.4 Pumpen vorhalten, 10 l/s

Positon wie vorstehend, jedoch Leistung >= 10 l/s.

12 StkMt EP..........................  - Nur EP -

09.02.5 Pumpen betreiben, 5 l/s

Pumpe, Leistung >= 5 l/s, einschl. dichtem Saug- und
Druckschlauch komplett betreiben einschließlich
Stromversorgung, Betriebsmittel, Wartung, Bedienungspersonal
etc. Die Abrechnung erfolgt nach Betriebsmonaten. Nach
Freigabe durch den AG.

Abrechnung: Stück x Monat = StkMt

12 StkMt EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

09.02.6 Pumpen betreiben, 10 l/s

Position wie vorstehend, jedoch Leistung >= 10 l/s.

12 StkMt EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

09.02.7 Zusätzlicher Saug- und Druckschlauch

Saug- und Druckschläuche für Pumpen aus vorstehender
Position liefern, vorhalten und betreiben. Abrechnung
in lfm.

200 m EP..........................  - Nur EP -

09.02.8 Steuerungs- und Warnanlage

Liefern, vorhalten, installieren, betreiben und
umsetzen, etc. einer kompletten Steuerungs- und
Warnanlage für die komplette vorbeschriebenen
Wasserhaltungsanlage. Die großen räumlichen
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09 Titel Wasserhaltung

Pumpen WasserhaltungBereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Entfernungen auf dem Deponiegelände sind zu
berücksichtigen und einzurechnen. Bei Ausfall der
Pumpen ist rechtzeitig vor dem Überlaufen des
Pumpensumpfes ein optisches und akkustisches Warnsignal
zu schalten sowie automatisch ein Bereitschaftsdienst
zu verständigen. Einschl. kompletter Stromversorgung.

1 Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.02  

  Pumpen Wasserhaltung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  09

 
  Wasserhaltung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

10   Titel   Regiearbeiten

10.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Die Verrechnungssätze der Stundenlohnarbeiten sind
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln. Alle vorkommenden Stundenlohnarbeiten, die
nur auf Anforderung der örtlichen Bauleitung ausgeführt
werden dürfen, sind einschließlich Vorhalten von
Werkzeugen und Kleingeräten sowie Schal- und Rüstholz
anzubieten.

In die Verrechnungssätze für Löhne und Gehälter ist der
Tariflohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten,
Sozialversicherungsbeiträge, vermögenwirksamen
Leistungen und sonstigen Lohn- und Gehaltsnebenkosten
sowie die Vorhaltekosten der Werkzeuge und Kleingeräte
einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sind jedoch nicht enthalten.

In den Verrechnungssätzen für Maschinen und Geräte sind
die Bedienungs-, Betriebs-, Kraftstoff-, Reparatur- und
sonstige Kosten sowie der Unternehmergewinn
einzurechnen.

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Regiearbeiten

StundenlohnarbeitenBereich10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnarbeiten Bau

10.01.1 Schachtmeister/Polier

Schachtmeister/Polier

20 h EP.......................... GP ............................

10.01.2 Baufacharbeiter

Baufacharbeiter

50 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.01  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

10.02   Bereich   Materialkosten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle einschließlich
Abladen, Abrechnung nach Lieferscheinen/Wiegescheinen.
Sämtliche Anlieferungen sind auf der deponieeigenen Waage
wiegen zu lassen.

10.02.1 Recyclingmaterial 16/64 mm

Recyclingmaterial, 16/64 mm, nach Dihlmann-Erlass "Vorläufige
Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial".

10 t EP.......................... GP ............................

10.02.2 Recyclingmaterial 65/x.

Recyclingmaterial, 64/x mm, nach Dihlmann-Erlass "Vorläufige
Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial".

10 t EP.......................... GP ............................

10.02.3 Sand 0/2

Sand 0/2

10 t EP.......................... GP ............................

10.02.4 Sand 0/5

Sand 0/5

10 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Regiearbeiten

MaterialkostenBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.02.5 Schotter 16/32

10 t EP.......................... GP ............................

10.02.6 Schotter 32/x

10 t EP.......................... GP ............................

10.02.7 Kiessand 0/32

Kiessand 0/32

10 t EP.......................... GP ............................

10.02.8 Mineralbeton 0/56

10 t EP.......................... GP ............................

10.02.9 Normalbeton ohne Bewehrung C 8/10

Normalbeton ohne Bewehrung C 8/10 DIN EN 206-1, DIN
1045-2.

10 m³ EP.......................... GP ............................

10.02.10 Normalbeton C 12/15

Normalbeton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

5 m³ EP.......................... GP ............................

10.02.11 Normalbeton C 16/20

Normalbeton C 16/20 DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

5 m³ EP.......................... GP ............................

10.02.12 Normalbeton C 25/30

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

5 m³ EP.......................... GP ............................

10.02.13 Mattenstahl

Stahlmatten als Bewehrung
Betonstahlmatten BSt500M DIN 488 als Listenmatte.

1 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Regiearbeiten

MaterialkostenBereich10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.02.14 Rundstahl

Rundstahl als Bewehrung
Betonstabstahl BSt500S DIN 488, alle Durchmesser, alle
Längen.

1 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.02  

  Materialkosten, Netto: ...............................
    

10.03   Bereich   Maschinen- und Gerätekosten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Die Verrechnungssätze der Maschinen- und Gerätekosten
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln. Die Arbeiten nach den nachfolgenden
Positionen dürfen nur auf Anforderung der örtlichen
Bauleitung ausgeführt werden.

In die Verrechnungssätze für Maschinen und Geräte sind
die Bedienungs-, Fahrpersonal-, Betriebs-, Kraftstoff-,
Reparatur- und sonstige Kosten sowie der
Unternehmergewinn einzurechnen.

Abrechnung nach tatsächlicher Einsatzzeit.

Bei Maschinen mit außenluftunabhängiger
Atemluftversorgung richtet sich bei diesen Einrichtung
und Betrieb nach BGI 581 der
TiefbauBerufsgenossenschaft.

10.03.1 Minibagger

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.2 Hydraulikbagger > 0,5 m³ Löffelinhalt

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.3 Hydraulikbagger > 1,0 m³ Löffelinhalt

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.4 Planierraupe, > 200 kW

10 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Regiearbeiten

Maschinen- und GerätekostenBereich10.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.03.5 Frontlader, luftbereift, > 150 kW

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.6 LKW-Kipper, > 12 t Nutzlast mit Allradantrieb

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.7 Vibrationswalze, Betriebsgewicht mind. 17 t

Vibrationswalze, Betriebsgewicht mind. 17 t

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.8 Fahrzeugkran, bis 10 t Nutzlast

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.9 Bohr- und Aufbruchhammer ca. 25kg

Bohr- und Aufbruchhammer ca. 25kg

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.10 Tieflader

Tieflader

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.11 Kompressor mit 1 Hammer

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.12 Rüttelverdichter ca. 2,0 t

Rüttelverdichter ca. 2,0 t

10 h EP.......................... GP ............................

10.03.13 Kleingeräte (Bohrmaschine etc.)

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.03  

  Maschinen- und Gerätekosten, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  10

 
  Regiearbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  03 Titel Arbeitsschutz ..............................22

 
  Bereich Persönliche Schutzausrüstung ..............................03.01 28

 
  Bereich Rettungsgerät ..............................03.02 30

 
  Bereich Technische Lüftung ..............................03.03 30

 
  Bereich Schadstoffmessung ..............................03.04 32

 
  Bereich Brandschutz ..............................03.05 32

 
  04 Titel Vorarbeiten ..............................34

 
  Bereich Rodungsarbeiten ..............................04.01 34

 
  Bereich Erdarbeiten ..............................04.02 34

 
  Bereich Diverse Rückbauarbeiten ..............................04.04 36

 
  05 Titel Basisabdichtung ..............................36

 
  Bereich Standsicherheitsnachweis ..............................05.01 41

 
  Bereich Rand bestehende Basisabdichtung freilegen ..............................05.02 42

 
  Bereich Auflager Basisabdichtung ..............................05.04 46

 
  Bereich Technische Barriere ..............................05.05 54

 
  Bereich Mineralische Filter- und Entwässerungsschichten ..............................05.06 62

 
  Bereich Mineralische Schutzschicht aus Deponieersatzbaustoffen ..............................05.07 68

 
  Bereich Geotextilien ..............................05.08 69

 
  Bereich Kunststoffdichtungsbahn ..............................05.09 70

 
  06 Titel Sickerwassererfassung ..............................77

 
  Bereich Rohrleitungsbau ..............................06.01 77

 
  Bereich Schachtbau ..............................06.02 81

 
  Bereich Erdarbeiten ..............................06.03 83

 
  Bereich Spülung und Kamerabefahrung ..............................06.04 87

 
  07 Titel Wege- und Landschaftsbau ..............................88
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AU Consult GmbH, Provinostr. 52, Gebäude A15, 86153 Augsburg

LV-Zusammenfassung Deponie Unter Kaltenbuch (UK01)

            
01 Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Betriebswege ..............................07.01 88

 
  Bereich Straßenbauarbeiten (Asphalt) ..............................07.02 91

 
  Bereich Baustraßen ..............................07.03 93

 
  Bereich Ansaat / Erosionsschutz ..............................07.04 94

 
  Bereich Zaunbau ..............................07.05 96

 
  Bereich Naturschutz ..............................07.06 97

 
  08 Titel Oberflächenwasserableitung ..............................102

 
  09 Titel Wasserhaltung ..............................105

 
  Bereich Erdarbeiten Wasserhaltung ..............................09.01 105

 
  Bereich Pumpen Wasserhaltung ..............................09.02 107

 
  10 Titel Regiearbeiten ..............................109

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................10.01 109

 
  Bereich Materialkosten ..............................10.02 110

 
  Bereich Maschinen- und Gerätekosten ..............................10.03 112

    Summe  LV  01  Herstellung Basisabdichtung Auffüllabschnitt B2c / B5

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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